摩围山星空露营地试营业保障项目 工程

招标控制价

招标控制价(小写)： 1630440.33

(大写)： 壹佰陆拾叁万零肆佰肆拾元叁角叁分

其中:安全文明施工费用(小写)： 20221.03

(大写)： 贰万零贰佰贰拾壹元零叁分

招　标　人：	(单位盖章)	工程造价 咨 询 人：	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人：	{招标人信息\法定代表人} (签字或盖)	法定代表人 或其授权人：	(签字或盖章)
编　制　人：	(造价人员签字盖专用章)	审　核　人：	(造价工程师签字盖专用章)

时 间：　　年　月　日

表—03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：摩围山星空露营地试营业保障项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	第一部分　路灯工程	230976.69		2997.51	2598.16
2	第二部分 道路工程	648848.50		17223.52	11902.86
3	第三部分 活动场地事项	606596.80			
4	第四部分 广告设施	144018.34			
合　　计		1630440.33		20221.03	14501.02

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

封-2

第一部分　路灯工程　工程

招标控制价

招标控制价（小写）：230,976.69

（大写）：贰拾叁万零玖佰柒拾陆元陆角玖分

其中：安全文明施工费（小写）：2997.51

（大写）：贰仟玖佰玖拾柒元伍角壹分

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿　工程造价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿

（单位盖章）　（单位资质专用章）

法定代理人或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿　法定代理人或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿

（签字或盖章）　（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿　复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿

（造价人员签字盖专用章）　（造价工程师签字盖专用章）

时间：　　年　月　日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：第一部分　路灯工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	199375	
1.1	C安装工程	199375	
2	措施项目费	7853.05	
2.1	其中：安全文明施工费	2997.51	
3	其他项目费		
4	规费	2598.16	—
5	税金	21150.48	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		230,976.69	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：第一部分　路灯工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	2209.75	
2	施工组织措施项目	5643.3	
2.1	其中：安全文明施工费	2997.51	
2.2	建设工程竣工档案编制费	280.02	
措施项目费合计=1+2		7853.05	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第一部分　路灯工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	C	安装工程						
1	030412007001	原有路灯上加装光伏板、光感系统	[项目特征] 1.名称:原有路灯上加装光伏板、光感系统 2.配置:每盏路灯光伏板2块：功率：80w、60AH；规格：670×800mm 3.支架:光伏板支架：采用304不锈钢支架固定，150*150*150转100*65 厚度2.0mm 4.储存功率：:60AH*3.2V*0.192度电，初始放电6AH后自动降 5.控制系统:全自动光感控制系统 6.光源:全套亚腾品牌模组太阳能专用光源 [工作内容] 1.基础制作、安装 2.光伏板安装、控制系统安装 3.支架安装、光源安装 4.灯架及灯具附件安装 5.焊、压接线端子	套	250	797.5	199375	
本页小计							199375	
合　计							199375	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：第一部分　路灯工程　　第　1　页　共　1　页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					2209.75	
1	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1	2209.75	2209.75	
本页小计							2209.75	
合　计							2209.75	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：第一部分　路灯工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	2365.77			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	2997.51			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	280.02			
合　　计					5643.3			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：第一部分　路灯工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：第一部分　路灯工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：第一部分　路灯工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	2598.16
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		21150.48
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	18884.36
2.2	附加税	增值税	12	2266.12
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				23748.64

人材机价差表

工程名称：第一部分　路灯工程　　第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000500040	电工综合工		工日	104.975	125	136	11	1154.73	
2	JSRG	机上人工		工日	46.76	120	131	11	514.36	

未计价材料表

工程名称:第一部分　路灯工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	数量	单位	市场价	市场价合价	备注
1	触发器 储存功率：60AH*3.2V*0.192度电	252.5	套	100	25250	
2	光伏板	500	块	250	125000	

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：第一部分　路灯工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	电工综合工	工日	104.98	136	14276.60
2	人工费调整	元	1312.20	1	1312.20
	小计				15588.8
二	材料				
1	白布	m2	250.00	5.78	1445.00
2	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	100.00	2.71	271.00
3	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	127.25	1.2	152.70
4	铜芯橡皮绝缘线BX-2.5mm2	m	110.00	1.2	132.00
	小计				2000.7
三	机械				
1	动力费	元	3.30	1	3.30
2	机上人工	工日	46.76	131	6125.56
3	检修费	元	2543.24	1	2543.24
4	校验费	元	32.40	1	32.40
5	汽油	kg	571.20	6.75	3855.60
6	维护费	元	3578.48	1	3578.48
7	折旧费	元	7748.50	1	7748.50
8	手持式万用表10000计数,真有效值	台班	30.00	4.06	121.80
9	高空作业车(汽车式)提升高度(m)21大	台班	28.00	848.28	23751.84
	小计				23887.08
四	主材				
1	触发器 储存功率：60AH*3.2V*0.192度电	套	252.50	100	25250.00
2	光伏板	块	500.00	250	125000.00
	小计				150250
	合计				191726.58

封-2

第二部分 道路工程 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：648,848.50

（大写）：陆拾肆万捌仟捌佰肆拾捌元伍角

其中：安全文明施工费（小写）：17223.52

（大写）：壹万柒仟贰佰贰拾叁元伍角贰分

招 标 人：_____（单位盖章）

工程造价咨询人：_____（单位资质专用章）

法定代理人或其授权人：_____（签字或盖章）

法定代理人或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价工程师签字盖专用章）

时间： 年 月 日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：第二部分 道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	525409.4	
1.1	D市政工程	525409.4	
2	措施项目费	52121.34	
2.1	其中：安全文明施工费	17223.52	
3	其他项目费		
4	规费	11902.86	—
5	税金	59414.9	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		648,848.50	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：第二部分 道路工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目	20624.7	
2	施工组织措施项目	31496.64	
2.1	其中：安全文明施工费	17223.52	
2.2	建设工程竣工档案编制费	605.3	
措施项目费合计=1+2		52121.34	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第二部分 道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	D	市政工程						
1	040202011005	碎石垫层	[项目特征] 1.石料规格:3-5cm 2.厚度:10cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压	m2	6800	16.2	110160	
2	040202024001	水稳层	[项目特征] 1.种类、厚度、水泥含量:200mm厚4%水泥稳 2.公路宽度:8.5m [工作内容] 1.运输 2.铺筑 3.找平 4.碾压	m2	6800	49.22	334696	
3	040101001001	临时公路路基修复	[项目特征] 1.挖掘机名称:EC360B挖机斗容量1.8m3 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	台班	28	2644.05	74033.4	
4	040101001003	挖一般土方	[项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.场内运距:1km [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	500	13.04	6520	
本页小计							525409.4	
合　计							525409.4	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：第二部分 道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目					20624.7	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	[工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需的人工、材料、机械和试转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 3.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 4.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销	台次	2	10312.35	20624.7	
本页小计							20624.7	
合　计							20624.7	

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：第二部分 道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	13.31	13667.82			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	3.01	17223.52			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.59	605.3			
合　　计					31496.64			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：第二部分 道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：第二部分 道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：第二部分 道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	11.46	11902.86
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		59414.9
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	53049.02
2.2	附加税	增值税	12	6365.88
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				71317.76

人材机价差表

工程名称：第二部分 道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300030	机械综合工		工日	30.813	120	131	11	338.94	
2	000300040	土石方综合工		工日	2	100	111	11	22	
3	000700030	筑路综合工		工日	265.336	115	126	11	2918.7	
4	040500070@1	碎石30～50	30～50	t	1352.52	67.96	53	-14.96	-20233.7	
5	341100100	水		m3	370.48	4.42	3.88	-0.54	-200.06	
6	840201120@1	商品水稳层(压实)	4%	m3	1387.2	242.72	199.12	-43.6	-60481.92	
7	CY	柴油		kg	4141.1881	5.64	8.77	3.13	12961.92	
8	JSRG	机上人工		工日	133.6964	120	131	11	1470.66	
9	QY	汽油		kg	69.1723	6.75	9.18	2.43	168.09	

未计价材料表

工程名称:第二部分 道路工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	数量	单位	市场价	市场价合价	备注

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：第二部分 道路工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	机械综合工	工日	30.81	131	4036.50
2	土石方综合工	工日	2.00	111	222.00
3	筑路综合工	工日	265.34	126	33432.34
	小计				37690.84
二	材料				
1	其他材料费	元	1379.04	1	1379.04
2	镀锌铁丝8#	kg	27.50	3.08	84.70
3	草袋	m2	50.00	0.95	47.50
4	碎石30～5030～50	t	1352.52	53	71683.56
5	枕木	m3	0.30	683.76	205.13
6	水	m3	370.48	3.88	1437.46
7	商品水稳层(压实)4%	m3	1387.20	199.12	276219.26
	小计				351056.65
三	机械				
1	回程费	元	2092.13	1	2092.13
2	本机使用台班费	元	1091.04	1	1091.04
3	柴油	kg	4141.19	8.77	36318.22
4	机上人工	工日	133.70	131	17514.23
5	检修费	元	4318.94	1	4318.94
6	其他费用	元	197.92	1	197.92
7	汽油	kg	69.17	9.18	635.00
8	维护费	元	10570.06	1	10570.06
9	折旧费	元	12949.30	1	12949.30
10	履带式推土机功率(kW)105大	台班	0.25	1163.76	296.18
11	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大	台班	0.26	1300.76	338.85
12	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大	台班	0.58	1523.19	879.64
13	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大	台班	0.29	1611.46	470.55
14	履带式单斗液压挖掘机斗容量1.8以内斗容量(m3)1.8大	台班	28.00	1662.84	46559.52
15	平地机功率(kW)90大	台班	4.35	875.76	3811.31
16	钢轮内燃压路机工作质量(t)8大	台班	2.86	449.48	1283.71
17	钢轮内燃压路机工作质量(t)15大	台班	27.61	715.14	19743.59
18	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	2.65	543.75	1443.66
19	自卸汽车装载质量(t)12大	台班	2.64	987.54	2611.55
20	自卸汽车装载质量(t)15大	台班	0.22	1103.81	247.25
21	自卸汽车装载质量(t)18大	台班	0.09	1159.01	104.89
22	平板拖车组装载质量(t)40大	台班	0.90	1578.49	1414.33
23	平板拖车组装载质量(t)60大	台班	1.79	1768.45	3169.06
24	洒水车罐容量(L)4000大	台班	0.24	534.04	129.24

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：第二部分 道路工程　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
	小计				85686.84

封-2

第三部分 活动场地事项 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：606,596.80

（大写）：陆拾万陆仟伍佰玖拾陆元捌角

其中：安全文明施工费（小写）：20252.83

（大写）：贰万零贰佰伍拾贰元捌角叁分

招　标　人：	（单位盖章）	工程造价咨询人：	（单位资质专用章）
法定代理人或其授权人：	（签字或盖章）	法定代理人或其授权人：	（签字或盖章）
编　制　人：	（造价人员签字盖专用章）	复　核　人：	（造价工程师签字盖专用章）

时间：　　年　月　日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：第三部分 活动场地事项　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	191880.16	
2	措施项目费		
3	其他项目费	362739.4	
4	其他项目安文费	14001.74	
5	其他项目税金	37975.5	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		606,596.80	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：第三部分 活动场地事项　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
措施项目费合计=1+2			

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三部分 活动场地事项　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	050405004002	活动场地物资利用装载机二次转运草坪	[项目特征] 1.机械名称:轮胎式装载机斗容量1m3内 [工作内容] 1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用	台班	8	1121.25	8970	
2	050405004003	活动临时停车场挖掘机开挖、平整	[项目特征] 1.机械名称:EC360B挖机斗容量1.8m3 [工作内容] 1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用	台班	10	2774.7	27747	
3	040103001001	活动临时停车场回填	[项目特征] 1.填方材料品种:土：石=7：3 2.填方来源、运距:内转片石，运距1Km [工作内容] 1.回填 2.压实	m3	860	11.67	10036.2	
4	040202011001	临时应急公路铺碎石	[项目特征] 1.石料规格:3-5cm 2.厚度:10cm [工作内容] 1.运输 2.铺筑 3.找平 4.碾压	m2	1200	19.22	23064	
5	010101001001	活动临时场地平整场地	[项目特征] 1.平整方式:机械为主，人工为辅，综合考虑 [工作内容] 1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输	m2	680	3.26	2216.8	
6	011207001001	活动舞台基板	[项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:红模板，1.93*0.815*0.014m 2.摊销次数:按3次摊销，由实施单位回收。 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴	m2	432.31	57.3	24771.36	
本页小计							96805.36	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三部分 活动场地事项　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	011707B04001	活动区域安全防护设备-施工围挡	[项目特征] 1.材料品种:成品安全施工围挡 [工作内容] 1.防护架料的搭拆 2.材料运输	m2	900	58.83	52947	
8	041109B10001	活动前道路用-洒水车冲洗3m3/车	[工作内容] 1.施工现场为达到环保等有关部门要求所需要的各项费用	台班	22	819.08	18019.76	
9	030408001001	电力电缆(电缆乙供)	[项目特征] 1.规格供应方式:YJV-4*35+1*16mm2 2.材质:铜芯 3.敷设方式、部位:明敷 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板	m	200	51.27	10254	
10	031001006001	PPR32 给水管	[项目特征] 1.材质、规格:PPR给水管 DN32 2.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	500	17.45	8725	
11	031003001001	水龙头	[项目特征] 1.材质:塑料 2.连接形式:热熔 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	20	12.74	254.8	
12	030404017001	活动临时配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱 活动临时配电箱 2.控制器安装:自动控制器安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地	台	4	1218.56	4874.24	
本页小计							95074.8	

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三部分 活动场地事项　　第 3 页 共 3 页

合　计		191880.16	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：第三部分 活动场地事项　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：第三部分 活动场地事项　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合　　计								

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：第三部分 活动场地事项　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项	103771.6	明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项	258967.8	明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			362739.4	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：第三部分 活动场地事项　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	排水沟250mm*300mm（b*h）	m	30000	含复合树脂盖板
2	DN300排水管网：5处，合计50米	m	3000	5处
3	柴油发电机租用120KW	台班	28782.6	
4	柴油发电机租用150KW	台班	35169	
5	水基灭火器3L	具	1800	
6	干粉灭火器及箱子4KG	具	4120	
7	微型消防箱	套	300	
8	安保箱	套	600	
合　　计			103771.6	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：第三部分 活动场地事项　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	其他项目税金	增值税+附加税+环境保护税		37975.5
1.1	增值税	其他项目合计+其他项目安文费	9	33906.7
1.2	附加税	增值税	12	4068.8
1.3	环境保护税	按实计算		
合计				37975.5

人材机价差表

工程名称：第三部分 活动场地事项　　第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300040	土石方综合工		工日	11.3522	100	111	11	124.87	
2	000300050	木工综合工		工日	75.9136	125	136	11	835.05	
3	000300150	管工综合工		工日	18.33	125	136	11	201.63	
4	000300160	金属制安综合工		工日	80.865	120	131	11	889.52	
5	000500040	电工综合工		工日	6.602	125	136	11	72.62	
6	000500040@1	电工综合工		工日	7.2	125	136	11	79.2	
7	000700030	筑路综合工		工日	17.976	115	126	11	197.74	
8	040500070	碎石	20~60	t	238.68	67.96	53	-14.96	-3570.65	
9	292500110@2	红模板（22.5元/m2按3次摊销7.5元/m2）		m2	453.9255	12.82	7.5	-5.32	-2414.88	
10	334100440@1	成品安全围挡		m2	900	42.74	30	-12.74	-11466	
11	341100100	水		m3	12.76	4.42	3.88	-0.54	-6.89	
12	341100400	电		kW·h	28.15	0.7	0.48	-0.22	-6.19	
13	CY	柴油		kg	1751.8409	5.64	8.77	3.13	5483.26	
14	DIAN	电		kW·h	6.006	0.7	0.48	-0.22	-1.32	
15	DIAN@1	电		kW·h	24.8312	0.7	0.48	-0.22	-5.46	
16	JSRG	机上人工		工日	70.5841	120	131	11	776.43	
17	JSRG@1	机上人工		工日	0.628	120	131	11	6.91	
18	QY	汽油		kg	680.9763	6.75	9.18	2.43	1654.77	
19	QY@1	汽油		kg	12.9248	6.75	9.18	2.43	31.41	
	合　计								-7117.98	

未计价材料表

工程名称:第三部分 活动场地事项　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	数量	单位	市场价	市场价合价	备注
1	塑料水龙头	20.2	个	5.5	111.1	
2	塑料给水管	510	m	5.46	2784.6	
3	YJV-4*35+1*16mm2	202	m	35.27	7124.54	
4	配电箱 活动临时配电箱	4	台	500	2000	

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：第三部分 活动场地事项　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	土石方综合工	工日	11.35	111	1260.09
2	木工综合工	工日	75.91	136	10324.25
3	管工综合工	工日	18.33	136	2492.88
4	金属制安综合工	工日	80.87	131	10593.32
5	电工综合工	工日	6.60	136	897.87
6	电工综合工	工日	7.20	136	979.20
7	筑路综合工	工日	17.98	126	2264.98
	小计				28812.59
二	材料				
1	其他材料费	元	1614.25	1	1614.25
2	其他材料费	元	1016.01	1	1016.01
3	镀锌铁丝综合	kg	0.40	3.08	1.23
4	钢丝绳φ14.1~15	kg	1.60	5.6	8.96
5	热轧厚钢板8~15	kg	1.70	3.08	5.24
6	黄铜丝综合	kg	0.20	47.01	9.40
7	橡胶板1~3	kg	0.40	5.81	2.32
8	塑料带20mm×40m	kg	0.40	15.38	6.15
9	聚四氟乙烯生料带20	m	12.00	0.29	3.48
10	棉纱	kg	0.40	9.64	3.86
11	棉布400g/m2	kg	0.20	20.96	4.19
12	精制六角螺栓	kg	0.20	6.79	1.36
13	铁砂布	张	1.35	0.83	1.12
14	低碳钢焊条综合	kg	39.96	4.19	167.43
15	低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	0.10	4.19	0.42
16	松香焊锡丝综合	m	0.60	0.85	0.51
17	钢锯条	条	3.90	0.43	1.68
18	平垫铁综合	kg	1.20	4.06	4.87
19	预埋铁件	kg	216.20	4.06	877.76
20	碎石20~60	t	238.68	53	12650.04
21	电力复合酯	kg	0.20	15.94	3.19
22	硬脂酸	kg	0.20	13.59	2.72
23	氧气	m3	0.15	3.26	0.49
24	乙炔气	kg	0.05	12.01	0.60
25	自粘性塑料带20mm×20m	卷	2.20	10.2	22.44
26	焊接钢管DN20	m	0.75	2.85	2.14
27	橡胶软管DN20	m	0.35	2.13	0.75
28	塑料给水管DN32管件	个	141.50	1.62	229.23
29	螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.20	21.17	4.23
30	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.10	21.37	2.14

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：第三部分 活动场地事项　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
31	压力表弯管DN15	个	0.10	5.3	0.53
32	热缩端门不带气门	个	1.40	2.78	3.89
33	红模板（22.5元/m2按3次摊销7.5元/m2）	m2	453.93	7.5	3404.44
34	成品安全围挡	m2	900.00	30	27000.00
35	水	m3	12.76	3.88	49.51
36	电	kW·h	28.15	0.48	13.51
	小计				47120.09
三	机械				
1	其他机械费	元	1542.78	1	1542.78
2	其他机械费	元	189.78	1	189.78
3	安拆费及场外运费	元	6.52	1	6.52
4	柴油	kg	1751.84	8.77	15363.64
5	电	kW·h	6.01	0.48	2.88
6	电	kW·h	24.83	0.48	11.92
7	动力费	元	0.03	1	0.03
8	机上人工	工日	70.58	131	9246.52
9	机上人工	工日	0.63	131	82.27
10	检修费	元	1660.41	1	1660.41
11	校验费	元	2.00	1	2.00
12	其他费用	元	429.69	1	429.69
13	汽油	kg	680.98	9.18	6251.36
14	汽油	kg	12.92	9.18	118.65
15	维护费	元	4255.35	1	4255.35
16	折旧费	元	5041.05	1	5041.05
17	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω,1~100mΩ,1000V	台班	0.28	36.74	10.29
18	履带式推土机功率(kW)75大	台班	0.71	1022.97	730.40
19	履带式推土机功率(kW)165大	台班	0.35	1658.91	586.76
20	履带式单斗液压挖掘机斗容量1.8以内斗容量(m3)1.8大	台班	10.00	1662.84	16628.40
21	轮胎式装载机1m3内斗容量(m3)1大	台班	8.00	693.81	5550.48
22	平地机功率(kW)90大	台班	0.77	875.76	672.58
23	钢轮内燃压路机工作质量(t)8大	台班	0.25	449.48	113.27
24	钢轮内燃压路机工作质量(t)15大	台班	2.87	715.14	2051.24
25	钢轮振动压路机工作质量(t)10大	台班	1.07	763.34	815.86
26	钢轮振动压路机工作质量(t)15大	台班	1.67	1248.67	2091.02
27	汽车式起重机提升质量(t)5大	台班	0.34	543.75	182.70
28	汽车式起重机提升质量(t)12大	台班	0.14	920.97	128.94
29	载重汽车装载质量(t)4中	台班	0.14	463.8	64.93
30	载重汽车装载质量(t)4中	台班	0.20	463.8	92.76
31	自卸汽车装载质量(t)12大	台班	1.41	987.54	1392.93

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：第三部分 活动场地事项　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
32	自卸汽车装载质量(t)15大	台班	0.14	1103.81	150.45
33	自卸汽车装载质量(t)18大	台班	0.06	1159.01	65.72
34	洒水车罐容量(L)3000中	台班	22.00	490.89	10799.58
35	洒水车罐容量(L)4000大	台班	0.61	534.04	323.31
36	电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小	台班	0.05	27.55	1.38
37	试压泵压力(Mpa)3小	台班	0.05	15.36	0.77
38	交流弧焊机容量(kV·A)21小	台班	0.41	45.3	18.66
39	电焊机(综合)小	台班	0.05	57.94	2.90
	小计				44204.85
四	主材				
1	塑料水龙头DN25	个	20.20	5.5	111.10
2	塑料给水管PPR DN32	m	510.00	5.46	2784.60
3	YJV-4*35+1*16mm2	m	202.00	35.27	7124.54
4	配电箱 活动临时配电箱	台	4.00	500	2000.00
	小计				12020.24

封-2

第四部分 广告设施 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：144,018.34

（大写）：壹拾肆万肆仟零壹拾捌元叁角肆分

其中：安全文明施工费（小写）：4714.18

（大写）：肆仟柒佰壹拾肆元壹角捌分

招 标 人：_____（单位盖章）

工程造价咨询人：_____（单位资质专用章）

法定代理人或其授权人：_____（签字或盖章）

法定代理人或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价工程师签字盖专用章）

时间： 年 月 日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：第四部分 广告设施　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	144018.34	
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	其他项目安文费		
5	其他项目税金		—
投标报价合计=1+2+3+4+5		144,018.34	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：第四部分 广告设施　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
措施项目费合计=1+2			

表-09

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第四部分 广告设施　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	011508004001	“摩围星空露营基地”宣传标语	[项目特征] 1.字样:“摩围星空露营基地”8个字 2.字体规格:1000mm*1250mm 3.支架:镀锌角钢 [工作内容] 1.字制作、运输、安装 2.刷油漆	个	8	8774.58	70196.64	
2	011508004002	指路灯牌	[项目特征] 1.基层板:镀锌铁皮 2.字体规格:0.7m*1m 3.支架:镀锌角钢 4.固定方式:C20混凝土基础 [工作内容] 1.字制作、运输、安装 2.刷油漆	个	100	469.47	46947	
3	01B002	不锈钢展板	[项目特征] 1.展板高1.2米*长2.4米，两边用不锈钢管制作支撑 [工作内容] 1.制作、安装	套	5	1714.94	8574.7	
4	01B001	宣传横幅	[项目特征] 1.7米宽*6米长 [工作内容] 1.制作安装	张	100	68.6	6860	
5	01B003	彩旗	[项目特征] 1.高0.7米*长0.9米、竹竿2米 [工作内容] 1.制作、安装	个	1000	11.44	11440	
本页小计							144018.34	
合　计							144018.34	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：第四部分 广告设施　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：第四部分 广告设施　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
合　　计								

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：第四部分 广告设施　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：第四部分 广告设施　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：第四部分 广告设施　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	其他项目税金	增值税+附加税+环境保护税		
1.1	增值税	其他项目合计+其他项目安文费	9	
1.2	附加税	增值税	12	
1.3	环境保护税	按实计算		
合计				

人材机价差表

工程名称：第四部分 广告设施　　第 1 页 共 1 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300040	土石方综合工		工日	57.3329	100	111	11	630.66	
2	000300050	木工综合工		工日	170.1101	125	136	11	1871.21	
3	000300080	混凝土综合工		工日	20.9935	115	126	11	230.93	
4	123900030@1	喷绘字	摩围星空露营基地	个	16	17.09	50	32.91	526.56	
5	123900030@2	喷绘字	指路标志	个	100	17.09	20	2.91	291	
6	330104900@1	L50*3		kg	1089.9999	2.99	3.32	0.33	359.7	
7	330104900@2	镀锌钢板		kg	4831.0001	2.99	3.73	0.74	3574.94	
8	341100100	水		m3	6.8063	4.42	3.88	-0.54	-3.68	
9	341100400	电		kW·h	29.0955	0.7	0.48	-0.22	-6.4	
10	BCCLF5@1	不锈钢展板1mm	1.2*2.4	套	5	2300	1500	-800	-4000	
11	840201140@1	商品砼	C20	m3	61.4075	266.99	443	176.01	10808.33	
12	DIAN	电		kW·h	504.07	0.7	0.48	-0.22	-110.9	

未计价材料表

工程名称:第四部分 广告设施　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	数量	单位	市场价	市场价合价	备注

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：第四部分 广告设施　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	土石方综合工	工日	57.33	111	6363.95
2	木工综合工	工日	170.11	136	23134.97
3	混凝土综合工	工日	20.99	126	2645.18
	小计				32144.1
二	材料				
1	其他材料费	元	4114.55	1	4114.55
2	喷绘字摩围星空露营基地	个	16.00	50	800.00
3	喷绘字指路标志	个	100.00	20	2000.00
4	L50*3	kg	1090.00	3.32	3618.80
5	镀锌钢板	kg	4831.00	3.73	18019.63
6	水	m3	6.81	3.88	26.41
7	电	kW·h	29.10	0.48	13.97
8	宣传横幅	张	100.00	60	6000.00
9	不锈钢展板1mm1.2*2.4	套	5.00	1500	7500.00
10	彩旗	个	1000.00	10	10000.00
11	商品砼C20	m3	61.41	443	27203.52
	小计				79296.88
三	机械				
1	其他机械费	元	375.69	1	375.69
2	安拆费及场外运费	元	62.53	1	62.53
3	电	kW·h	504.07	0.48	241.95
4	检修费	元	21.63	1	21.63
5	维护费	元	76.19	1	76.19
6	折旧费	元	67.86	1	67.86
7	风动凿岩机手持式小	台班	9.24	12.25	113.19
8	电动空气压缩机排气量(m3/min)9中	台班	1.44	247.86	356.97
	小计				845.85
	合计				112286.83