

2022年白云、文庙燃气两个项目一期
(打捆) --压力管道专业分包劳务部
分 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 6048221.51

(大写): 陆佰零肆万捌仟贰佰贰拾壹元伍角壹分

其中:安全文明施工费用(小写):

(大写):

招 标 人: (单位盖章) 工程造价
咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: {招标人信息\法定代表人}
(签字或盖) 法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 审 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：白云片区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额 (元)	其 中		
			暂估价 (元)	安全文明 施工费 (元)	规 费 (元)
1.1	给排水、燃气工程	253346.04			16214.99
2.1	给排水、燃气工程	2060755.12			144180.04
合 计		2314101.16			160395.03

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：白云片区-市政管网

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额 (元)	其 中		
			暂估价 (元)	安全文明 施工费 (元)	规 费 (元)
1	给排水、燃气工程	253346.04			16214.99
合 计		253346.04			16214.99

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

给排水、燃气工程工程

招标控制价

招标控制价（小写）：253,346.04

（大写）：贰拾伍万叁仟叁佰肆拾陆元零肆分

其中：安全文明施工费（小写）：

（大写）：

招 标 人：
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价工程师签字盖专用章)

时间： 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：给排水、燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算	0				
2	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	10647.84			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	1819.68			
合 计					12467.52			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

人材机价差表

工程名称：给排水、燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300150	管工综合工		工日	700.9985	125	121.32	-3.68	-2579.67	
2	000700010	市政综合工		工日	21.3572	115	111.92	-3.08	-65.78	
3	012901660	热轧厚钢板	8~15	kg	61.941	3.08	3.9	0.82	50.79	
4	020101550	石棉橡胶板	低压 0.8~6	kg	9.2	13.25	8.58	-4.67	-42.96	
5	020101600	石棉橡胶板	中压 0.8~6	kg	2.345	15.98	8.58	-7.4	-17.35	
6	022701800	破布	一级	kg	44.204	4.4	4.49	0.09	3.98	
7	030104250	六角螺栓	综合	10套	1.905	4.7	0.82	-3.88	-7.39	
8	030124911	精制六角螺栓		kg	5.47	6.79	7.67	0.88	4.81	
9	031340210	铁砂布	0~2#	张	121	0.85	0.98	0.13	15.73	
10	031350110	低碳钢焊条	J422综合	kg	0.513	4.58	9.81	5.23	2.68	
11	031350210	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	2.345	4.19	12.55	8.36	19.6	
12	031361820	焊锡丝		kg	4.84	43.55	40.96	-2.59	-12.54	
13	031370430	焊锡膏	瓶装50g	kg	2.42	51.8	39.67	-12.13	-29.35	
14	140500700	煤焦油沥青漆	L01-17	kg	18.696	6.97	12.98	6.01	112.36	
15	143302500	三氯乙烯		kg	6.12	10	6.53	-3.47	-21.24	
16	143900200	氮气		m3	88.95	4.07	4.66	0.59	52.48	
17	143900700	氧气		m3	5.496	3.26	4.8	1.54	8.46	
18	143901000	乙炔气		kg	1.49	12.01	13.07	1.06	1.58	
19	143901010	乙炔气		m3	0.342	14.31	11.89	-2.42	-0.83	
20	144302210	塑料胶粘带		卷	145.2	2.55	4.6	2.05	297.66	
21	170100530	焊接钢管	DN20	m	17.734	2.85	6.79	3.94	69.87	
22	172701630	橡胶软管	DN20	m	6.815	2.13	6.98	4.85	33.05	
23	243300110@1	塑料警示带	120mm	m	6231.5	2.3	1.57	-0.73	-4549	
24	341100100	水		m3	0.2622	4.42	3.82	-0.6	-0.16	
25	360102300@1	Φ100*100*80/材质复合		套	38	444.44	541.75	97.31	3697.78	
26	850301090	干混商品砌筑砂浆M10		t	1.8354	252	278.94	26.94	49.45	

给排水、燃气工程 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：2,060,755.12

（大写）：贰佰零陆万零柒佰伍拾伍元壹角贰分

其中：安全文明施工费（小写）：0

（大写）：零元整

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

时间： 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：给排水、燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	94678.23			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算	0				
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	16180.2			
合 计					110858.43			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

人材机价差表

工程名称：给排水、燃气工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300150	管工综合工		工日	6066.4983	125	121.32	-3.68	-22324.71	
2	000300160	金属制安综合工		工日	3.5567	120	116.62	-3.38	-12.02	
3	000500010	安装综合工		工日	85.9967	125	121.32	-3.68	-316.47	
4	000500030	工业管道综合工		工日	194.3566	130	126.03	-3.97	-771.6	
5	000700010	市政综合工		工日	53.4801	115	111.92	-3.08	-164.72	
6	012901660	热轧厚钢板	8~15	kg	174.9638	3.08	3.9	0.82	143.47	
7	012901690	热轧厚钢板	12~20	kg	687.346	3.08	3.46	0.38	261.19	
8	016100300	铈钨棒		g	183.8268	0.36	0.6	0.24	44.12	
9	020100160	橡胶板	1~3	kg	2.22	5.81	8.58	2.77	6.15	
10	020101550	石棉橡胶板	低压 0.8~6	kg	117.1665	13.25	8.58	-4.67	-547.17	
11	020101600	石棉橡胶板	中压 0.8~6	kg	7.7339	15.98	8.58	-7.4	-57.23	
12	021300720	聚四氟乙烯生料带		m	2	0.29	0.27	-0.02	-0.04	
13	021300740	聚四氟乙烯生料带	20	m	36883.806	0.29	0.27	-0.02	-737.68	
14	022700020	棉纱头		kg	6.4392	8.19	10.1	1.91	12.3	
15	022701800	破布	一级	kg	466.22	4.4	4.49	0.09	41.96	
16	030104250	六角螺栓	综合	10套	3.7986	4.7	0.82	-3.88	-14.74	
17	030104300	六角螺栓综合		kg	4.1246	5.4	7.67	2.27	9.36	
18	030109290	六角螺栓带螺母、垫圈	M16×65~80	套	98.88	1.31	1.76	0.45	44.5	
19	030124911	精制六角螺栓		kg	991.6108	6.79	7.67	0.88	872.62	
20	030124928	精制六角带帽螺栓	带垫 M16×65~80	套	49.44	1.79	1.1	-0.69	-34.11	
21	030125930	膨胀螺栓	M10	套	6.18	0.94	0.91	-0.03	-0.19	
22	030130620	膨胀螺栓	M12	kg	65.4352	4.27	4.1	-0.17	-11.12	
23	030133023	膨胀螺栓	M8	套	174.07	0.35	0.58	0.23	40.04	
24	030133027	膨胀螺栓	M12	套	98.88	1.54	1.36	-0.18	-17.8	
25	031310610	尼龙砂轮片	Φ100	片	24.3257	1.93	2.61	0.68	16.54	
26	03131071	尼龙砂轮片	Φ100	片	150.02	1.93	2.61	0.68	102.01	

人材机价差表

工程名称：给排水、燃气工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
	0		×16× 3							
27	031311010	尼龙砂轮片	Φ 400	片	488.7295	8.72	28.3	19.58	9569.32	
28	031311110	尼龙砂轮片	Φ 500 ×25× 4	片	23.2798	10.81	56.43	45.62	1062.02	
29	031340120	砂纸		张	0.048	0.26	1.31	1.05	0.05	
30	031340210@1	铁砂布	0~2#	张	136.8	0.85	0.98	0.13	17.78	
31	031340220	铁砂布		张	49.084	0.83	0.98	0.15	7.36	
32	031350010	低碳钢焊条	综合	kg	41.46	4.19	9.81	5.62	233.01	
33	031350110	低碳钢焊条	J422 综合	kg	1.9874	4.58	9.81	5.23	10.39	
34	031350210	低碳钢焊条	J422 Φ 3.2	kg	1496.778 5	4.19	12.55	8.36	12513.07	
35	031350350	低碳钢焊条	J427 Φ 3.2	kg	59.2066	4.7	12.55	7.85	464.77	
36	031350820	低合金钢焊条E43 系列		kg	5.0886	5.98	7.75	1.77	9.01	
37	031360510	碳钢焊丝		kg	33.2908	4.23	6.34	2.11	70.24	
38	031361820@1	焊锡丝		kg	5.472	43.55	40.96	-2.59	-14.17	
39	031370430@1	焊锡膏	瓶装50 g	kg	2.736	51.8	39.67	-12.13	-33.19	
40	031390210	冲击钻头	Φ 12	个	2.535	9.4	9.68	0.28	0.71	
41	031390310	冲击钻头	Φ 14	个	0.108	11.11	11.63	0.52	0.06	
42	031390410	冲击钻头	Φ 16	个	1.44	13.68	15.87	2.19	3.15	
43	031391010	冲击钻头	Φ 10~2 0	个	25.0568	14.44	15.87	1.43	35.83	
44	031393210	钢丝刷子		把	113.3388	2.97	2.44	-0.53	-60.07	
45	040100015	水泥	32.5R	kg	588.4515	0.31	0.36	0.05	29.42	
46	040300760	特细砂		t	1.6032	63.11	64.03	0.92	1.47	
47	050303800	木材	锯材	m3	0.0037	1547.01	1438.28	-108.73	-0.4	
48	130102100	环氧富锌	底漆	kg	0.3434	24.36	20.91	-3.45	-1.18	
49	130500715	酚醛防锈漆		kg	420.2533	10.85	12.18	1.33	558.94	
50	140500700	煤焦油沥青漆	L01-17	kg	43.788	6.97	12.98	6.01	263.17	

人材机价差表

工程名称：给排水、燃气工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
51	140700500	机油	综合	kg	2.852	4.7	10.45	5.75	16.4	
52	143100800	二硫化钼		kg	0.018	37.18	45.21	8.03	0.14	
53	143300300	丙酮		kg	0.056	5.13	10.42	5.29	0.3	
54	143302500	三氯乙烯		kg	6.063	10	6.53	-3.47	-21.04	
55	143505110	清洁剂		kg	0.06	2.86	8.06	5.2	0.31	
56	143900200	氮气		m3	64.908	4.07	4.66	0.59	38.3	
57	143900600	氩气		m3	91.2772	12.72	13.35	0.63	57.5	
58	143900700	氧气		m3	1482.3952	3.26	4.8	1.54	2282.89	
59	143900900	液化石油气		kg	165.7031	2.63	7.01	4.38	725.78	
60	143901000	乙炔气		kg	491.4314	12.01	13.07	1.06	520.92	
61	143901010	乙炔气		m3	1.3899	14.31	11.89	-2.42	-3.36	
62	144102700	胶粘剂		kg	0.021	12.82	8.48	-4.34	-0.09	
63	144302210@1	塑料胶粘带		卷	164.16	2.55	4.6	2.05	336.53	
64	170100530	焊接钢管	DN20	m	69.6107	2.85	6.79	3.94	274.27	
65	170700800	热轧无缝钢管	D22×2	m	59.868	4.63	4.09	-0.54	-32.33	
66	171901100	输水软管	Φ25	m	119.736	5.13	6.25	1.12	134.1	
67	172701630	橡胶软管	DN20	m	26.6716	2.13	6.98	4.85	129.36	
68	180107150	黑玛钢六角内接头	DN32	个	3025.152	4.41	1.55	-2.86	-8651.93	
69	180107250	黑玛钢六角内接头	DN50	个	3941.424	7.69	2.02	-5.67	-22347.87	
70	180107300	黑玛钢六角内接头	DN65	个	98.576	8.55	2.16	-6.39	-629.9	
71	180107400	黑玛钢六角内接头	DN100	个	46.864	14.53	4.64	-9.89	-463.48	
72	180107550	黑玛钢活接头	DN15	个	10946.38	1.54	0.93	-0.61	-6677.29	
73	180107650	黑玛钢活接头	DN25	个	3781.44	2.74	2.01	-0.73	-2760.45	
74	180107750	黑玛钢活接头	DN40	个	4926.78	4.27	3.24	-1.03	-5074.58	
75	180107800	黑玛钢活接头	DN50	个	123.22	5.13	4.52	-0.61	-75.16	
76	180107900	黑玛钢活接头	DN80	个	58.58	14.53	12.35	-2.18	-127.7	

人材机价差表

工程名称: 给排水、燃气工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：石嘴文庙片区-市政管网

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额 (元)	其 中		
			暂估价 (元)	安全文明 施工费 (元)	规 费 (元)
1	给排水、燃气工程	296115.50			20934.03
合 计		296115.50			20934.03

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

招标控制价 (小写): 296,115.50

(大写): 贰拾玖万陆仟壹佰壹拾伍元伍角

其中:安全文明施工费(小写):

(大写):

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时间： 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：给排水、燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	13746.68			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算	0				
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	2349.26			
合 计					16095.94			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

人材机价差表

工程名称：给排水、燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300150	管工综合工		工日	899.151	125	121.32	-3.68	-3308.88	
2	000700010	市政综合工		工日	33.944	115	111.92	-3.08	-104.55	
3	012901660	热轧厚钢板	8~15	kg	179.922	3.08	3.9	0.82	147.54	
4	020101550	石棉橡胶板	低压 0.8~6	kg	28.35	13.25	8.58	-4.67	-132.39	
5	020101600	石棉橡胶板	中压 0.8~6	kg	5.7	15.98	8.58	-7.4	-42.18	
6	022701800	破布	一级	kg	43.138	4.4	4.49	0.09	3.88	
7	030104250	六角螺栓	综合	10套	3.796	4.7	0.82	-3.88	-14.73	
8	030124911	精制六角螺栓		kg	17.55	6.79	7.67	0.88	15.44	
9	031340210	铁砂布	0~2#	张	184	0.85	0.98	0.13	23.92	
10	031350110	低碳钢焊条	J422综合	kg	1.412	4.58	9.81	5.23	7.38	
11	031350210	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	7.19	4.19	12.55	8.36	60.11	
12	031361820	焊锡丝		kg	7.36	43.55	40.96	-2.59	-19.06	
13	031370430	焊锡膏	瓶装50g	kg	3.68	51.8	39.67	-12.13	-44.64	
14	140500700	煤焦油沥青漆	L01-17	kg	29.52	6.97	12.98	6.01	177.42	
15	143302500	三氯乙烯		kg	1.24	10	6.53	-3.47	-4.3	
16	143900200	氮气		m3	164.92	4.07	4.66	0.59	97.3	
17	143900700	氧气		m3	16.518	3.26	4.8	1.54	25.44	
18	143901000	乙炔气		kg	4.61	12.01	13.07	1.06	4.89	
19	143901010	乙炔气		m3	0.896	14.31	11.89	-2.42	-2.17	
20	144302210	塑料胶粘带		卷	220.8	2.55	4.6	2.05	452.64	
21	170100530	焊接钢管	DN20	m	53.336	2.85	6.79	3.94	210.14	
22	172701630	橡胶软管	DN20	m	21.02	2.13	6.98	4.85	101.95	
23	341100100	水		m3	0.414	4.42	3.82	-0.6	-0.25	
24	360102300@1	Φ100*100*80/材质复合		套	60	444.44	541.75	97.31	5838.6	
25	850301090	干混商品砌筑砂浆M10		t	2.898	252	278.94	26.94	78.07	
26	CY	柴油		kg	1256.2241	5.64	7.36	1.72	2160.71	

给排水、燃气工程 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：3,438,004.85

（大写）：叁佰肆拾叁万捌仟零肆元捌角伍分

其中：安全文明施工费（小写）：

（大写）：

招 标 人：
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价工程师签字盖专用章)

时间： 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：给排水、燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	157806.41			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算	0				
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	26968.61			
合 计					184775.02			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

人材机价差表

工程名称：给排水、燃气工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300150	管工综合工		工日	10034.9856	125	121.32	-3.68	-36928.75	
2	000300160	金属制安综合工		工日	6.1254	120	116.62	-3.38	-20.7	
3	000500010	安装综合工		工日	142.5434	125	121.32	-3.68	-524.56	
4	000500030	工业管道综合工		工日	372.7789	130	126.03	-3.97	-1479.93	
5	000700010	市政综合工		工日	117.9095	115	111.92	-3.08	-363.16	
6	012901660	热轧厚钢板	8~15	kg	300.1063	3.08	3.9	0.82	246.09	
7	012901690	热轧厚钢板	12~20	kg	1291.098	3.08	3.46	0.38	490.62	
8	016100300	铈钨棒		g	351.4574	0.36	0.6	0.24	84.35	
9	020100160	橡胶板	1~3	kg	5.4945	5.81	8.58	2.77	15.22	
10	020101550	石棉橡胶板	低压 0.8~6	kg	207.5962	13.25	8.58	-4.67	-969.47	
11	020101600	石棉橡胶板	中压 0.8~6	kg	14.6096	15.98	8.58	-7.4	-108.11	
12	021300720	聚四氟乙烯生料带		m	4.224	0.29	0.27	-0.02	-0.08	
13	021300740	聚四氟乙烯生料带	20	m	65917.259	0.29	0.27	-0.02	-1318.35	
14	022700020	棉纱头		kg	12.2379	8.19	10.1	1.91	23.37	
15	022701800	破布	一级	kg	941.49	4.4	4.49	0.09	84.73	
16	030104250	六角螺栓	综合	10套	6.8536	4.7	0.82	-3.88	-26.59	
17	030104300	六角螺栓综合		kg	7.1034	5.4	7.67	2.27	16.12	
18	030109290	六角螺栓带螺母、垫圈	M16×65~80	套	197.76	1.31	1.76	0.45	88.99	
19	030124911	精制六角螺栓		kg	1828.5664	6.79	7.67	0.88	1609.14	
20	030124928	精制六角带帽螺栓	带垫 M16×65~80	套	98.88	1.79	1.1	-0.69	-68.23	
21	030125930	膨胀螺栓	M10	套	13.39	0.94	0.91	-0.03	-0.4	
22	030130620	膨胀螺栓	M12	kg	137.6972	4.27	4.1	-0.17	-23.41	
23	030133023	膨胀螺栓	M8	套	365.65	0.35	0.58	0.23	84.1	
24	030133027	膨胀螺栓	M12	套	181.28	1.54	1.36	-0.18	-32.63	
25	031310610	尼龙砂轮片	Φ 100	片	64.0899	1.93	2.61	0.68	43.58	
26	03131071	尼龙砂轮片	Φ 100	片	280.108	1.93	2.61	0.68	190.47	

人材机价差表

工程名称：给排水、燃气工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
	0		×16× 3		2					
27	03131101 0	尼龙砂轮片	Φ400	片	855.261	8.72	28.3	19.58	16746.01	
28	03131111 0	尼龙砂轮片	Φ500 ×25× 4	片	43.7683	10.81	56.43	45.62	1996.71	
29	03134012 0	砂纸		张	0.096	0.26	1.31	1.05	0.1	
30	03134021 0@1	铁砂布	0~2#	张	208.66	0.85	0.98	0.13	27.13	
31	03134022 0	铁砂布		张	75.361	0.83	0.98	0.15	11.3	
32	03135001 0	低碳钢焊条	综合	kg	71.67	4.19	9.81	5.62	402.79	
33	03135011 0	低碳钢焊条	J422 综合	kg	3.6121	4.58	9.81	5.23	18.89	
34	03135021 0	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	2719.610 8	4.19	12.55	8.36	22735.95	
35	03135035 0	低碳钢焊条	J427 Φ3.2	kg	111.5688	4.7	12.55	7.85	875.82	
36	03135082 0	低合金钢焊条E43 系列		kg	8.7637	5.98	7.75	1.77	15.51	
37	03136051 0	碳钢焊丝		kg	63.735	4.23	6.34	2.11	134.48	
38	03136182 0@1	焊锡丝		kg	8.3464	43.55	40.96	-2.59	-21.62	
39	03137043 0@1	焊锡膏	瓶装50 g	kg	4.1732	51.8	39.67	-12.13	-50.62	
40	03139021 0	冲击钻头	Φ12	个	5.325	9.4	9.68	0.28	1.49	
41	03139031 0	冲击钻头	Φ14	个	0.231	11.11	11.63	0.52	0.12	
42	03139041 0	冲击钻头	Φ16	个	2.64	13.68	15.87	2.19	5.78	
43	03139101 0	冲击钻头	Φ10~2 0	个	52.7278	14.44	15.87	1.43	75.4	
44	03139321 0	钢丝刷子		把	195.5223	2.97	2.44	-0.53	-103.63	
45	04010001 5	水泥	32.5R	kg	1238.310 8	0.31	0.36	0.05	61.92	
46	04030076 0	特细砂		t	3.3737	63.11	64.03	0.92	3.1	
47	05030380 0	木材	锯材	m3	0.0064	1547.01	1438.28	-108.73	-0.7	
48	13010210 0	环氧富锌	底漆	kg	0.5915	24.36	20.91	-3.45	-2.04	
49	13050071 5	酚醛防锈漆		kg	711.1601	10.85	12.18	1.33	945.84	
50	14050070 0	煤焦油沥青漆	L01-17	kg	100.86	6.97	12.98	6.01	606.17	

人材机价差表

工程名称：给排水、燃气工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
51	140700500	机油	综合	kg	6.013	4.7	10.45	5.75	34.57	
52	143300300	丙酮		kg	0.1032	5.13	10.42	5.29	0.55	
53	143302500	三氯乙烯		kg	9.7418	10	6.53	-3.47	-33.8	
54	143505110	清洁剂		kg	0.12	2.86	8.06	5.2	0.62	
55	143900200	氮气		m3	114.9529	4.07	4.66	0.59	67.82	
56	143900600	氩气		m3	174.3866	12.72	13.35	0.63	109.86	
57	143900700	氧气		m3	2661.4093	3.26	4.8	1.54	4098.57	
58	143900900	液化石油气		kg	273.0699	2.63	7.01	4.38	1196.05	
59	143901000	乙炔气		kg	882.3713	12.01	13.07	1.06	935.31	
60	143901010	乙炔气		m3	2.5199	14.31	11.89	-2.42	-6.1	
61	144102700	胶粘剂		kg	0.0387	12.82	8.48	-4.34	-0.17	
62	144302210@1	塑料胶粘带		卷	250.392	2.55	4.6	2.05	513.3	
63	170100530	焊接钢管	DN20	m	120.0356	2.85	6.79	3.94	472.94	
64	170700800	热轧无缝钢管	D22×2	m	102.351	4.63	4.09	-0.54	-55.27	
65	171901100	输水软管	Φ25	m	204.702	5.13	6.25	1.12	229.27	
66	172701630	橡胶软管	DN20	m	45.4203	2.13	6.98	4.85	220.29	
67	180107150	黑玛钢六角内接头	DN32	个	5999.4	4.41	1.55	-2.86	-17158.28	
68	180107250	黑玛钢六角内接头	DN50	个	8001.624	7.69	2.02	-5.67	-45369.21	
69	180107300	黑玛钢六角内接头	DN65	个	239.976	8.55	2.16	-6.39	-1533.45	
70	180107400	黑玛钢六角内接头	DN100	个	225.432	14.53	4.64	-9.89	-2229.52	
71	180107550	黑玛钢活接头	DN15	个	15373.21	1.54	0.93	-0.61	-9377.66	
72	180107650	黑玛钢活接头	DN25	个	7499.25	2.74	2.01	-0.73	-5474.45	
73	180107750	黑玛钢活接头	DN40	个	10002.03	4.27	3.24	-1.03	-10302.09	
74	180107800	黑玛钢活接头	DN50	个	299.97	5.13	4.52	-0.61	-182.98	
75	180107900	黑玛钢活接头	DN80	个	281.79	14.53	12.35	-2.18	-614.3	
76	180502200	不锈钢管件	DN15	个	3599.937	2.56	3.59	1.03	3707.94	

人材机价差表

工程名称: 给排水、燃气工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]