

龙溪镇场镇节点改造及配套设施建设
项目及龙溪镇政府办公用房附属楼外
立面改造项目

劳务比选控制价

招标控制价(小写): 300305.49

(大写): 叁拾万零叁佰零伍元肆角玖分

其中:安全文明施工费用(小写): 6456.49

(大写): 陆仟肆佰伍拾陆元肆角玖分

招 标 人: (单位盖章) 工程造价
咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: {招标人信息\法定代表人}
(签字或盖) 法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 审 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

龙溪镇场镇节点改造及配套设施建设
项目及龙溪镇政府办公用房附属楼外
立面改造项目

劳务比选控制价

时 间: 年 月 日

办公楼外立面改造

工程

招标控制价

招标控制价（小写）：117,847.22

（大写）：壹拾壹万柒仟捌佰肆拾柒元贰角贰分

其中：安全文明施工费（小写）：3985.3

（大写）：叁仟玖佰捌拾伍元叁角

招 标 人：

（单位盖章）

工程造价
咨 询 人：

（单位资质专用章）

法定代理人
或其授权人：

（签字或盖章）

法定代理人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：

（造价工程师签字盖专用章）

时间： 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：办公楼外立面改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	6.2	3332.34			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.86	3985.3			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)	0.42	225.74			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼外立面改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	10.32	5546.74
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		10615.9
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	9650.82
2.2	附加税	增值税	10	965.08
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				16162.64

人材机价差表

工程名称：办公楼外立面改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

新增单价部分

工程

招标控制价

招标控制价（小写）：94,496.62

（大写）：玖万肆仟肆佰玖拾陆元陆角贰分

其中：安全文明施工费（小写）：0

（大写）：零元整

招 标 人：

（单位盖章）

工程造价
咨 询 人：

（单位资质专用章）

法定代理人
或其授权人：

（签字或盖章）

法定代理人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：

（造价工程师签字盖专用章）

时间： 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新增单价部分

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	68508.97	
1.1	A.4砌筑工程	5469.5	
1.2	A.11楼地面装饰工程	18067.61	
1.3	A.14油漆、涂料、裱糊工程	31441.8	
1.4	管道安装	573.21	
1.5	A.16拆除工程	2410.09	
1.6	二次搬运	5623.97	
1.7	花台	4922.79	
2	措施项目费	5304.51	
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费	8419	
4	规费	3930.69	—
5	税金	8530.16	—
	下浮	196.71	
投标报价合计=1+2+3+4+5		94,496.62	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：新增单价部分

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	6.2	2233.22			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	0				
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)	0.42	153.16			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：新增单价部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	3930.69
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		8530.16
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	7754.69
2.2	附加税	增值税	10	775.47
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				12460.85

人材机价差表

工程名称：新增单价部分

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	48.4114	115	120	5	242.06	
2	000300080	混凝土综合工		工日	18.2983	115	119	4	73.19	
3	000300100	砌筑综合工		工日	22.0763	115	118	3	66.23	
4	000300110	抹灰综合工		工日	7.752	125	128	3	23.26	
5	000300120	镶贴综合工		工日	3.4047	130	134	4	13.62	
6	000300140	油漆综合工		工日	167.4233	125	129	4	669.69	
7	000300150	管工综合工		工日	1.9448	125	129	4	7.78	
8	000300180	维修综合工		工日	18.1636	115	119	4	72.65	
9	000700030	筑路综合工		工日	0.9648	115	119	4	3.86	
10	031392810	钢锯条		条	0.6195	0.43	0.46	0.03	0.02	
11	040100015	水泥	32.5R	kg	8939.9967	0.31	0.36	0.05	447	
12	040100015@1	水泥	32.5R	kg	312.3044	0.31	0.36	0.05	15.62	
13	040300760@1	特细砂		t	1.3328	63.11	70	6.89	9.18	
14	040301000	机制细砂		t	16.3735	60.19	68	7.81	127.88	
15	040301100	机制中砂		t	9.0605	60.19	68	7.81	70.76	
16	040500205	碎石	5~20	t	15.8792	67.96	60	-7.96	-126.4	
17	041100310@1	片石		m3	16.2058	77.67	75.86	-1.81	-29.33	
18	041100310@2	块石		m3	18.3645	77.67	75.86	-1.81	-33.24	
19	041300010	标准砖	240×115×53	千块	2.2949	422.33	461.83	39.5	90.65	
20	082100010@1	20mm厚芝麻灰花岗岩		m2	14.8427	120	79.65	-40.35	-598.9	
21	130304900@1	柔性抗裂腻子	成品(防水型)	kg	1204.9377	1.37		-1.37	-1650.76	
22	130306700	透明底漆		kg	207.1265	10.47		-10.47	-2168.61	
23	130307110	H型真石涂料		kg	2958.95	10.26		-10.26	-30358.83	
24	130500410	防水漆		kg	236.716	11.71	15.77	4.06	961.07	
25	140300010	柴油		t	0.004	5640	7960	2320	9.28	

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：龙溪镇政府办公用房附属楼外立面改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额 (元)	其 中		
			暂估价 (元)	安全文明 施工费 (元)	规 费 (元)
1	龙溪镇政府办公用房附属楼外立面改造项目	73027.19		2471.19	3528.53
2	龙溪镇政府办公用房附属楼外立面改造项目电气工程	2517.37			151.65
3	龙溪镇政府办公用房附属楼外立面改造项目给排水工程	12417.09			888.92
合 计		87961.65		2471.19	4569.10

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

龙溪镇政府办公用房附属楼外立面改造项
目工程

招标控制价

招标控制价（小写）：73,027.19

（大写）：柒万叁仟零贰拾柒元壹角玖分

其中：安全文明施工费（小写）：2471.19

（大写）：贰仟肆佰柒拾壹元壹角玖分

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

时间： 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：龙溪镇政府办公用房附属楼外立面改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	6.2	1973.89			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.86	2471.19			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)	0.42	135.85			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

人材机价差表

工程名称：龙溪镇政府办公用房附属楼外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

龙溪镇政府办公用房附属楼外立面改造项目电气工程

招标控制价

招标控制价（小写）：2,517.37

（大写）：贰仟伍佰壹拾柒元叁角柒分

其中：安全文明施工费（小写）：0

（大写）：零元整

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

时间： 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：龙溪镇政府办公用房附属楼外立面改造项目电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	138.09			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	0				
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	16.34			
合 计					154.43			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

龙溪镇政府办公用房附属楼外立面改造项目给排水工程

工程

招标控制价

招标控制价（小写）：12,417.09

（大写）：壹万贰仟肆佰壹拾柒元零玖分

其中：安全文明施工费（小写）：0

（大写）：零元整

招 标 人：

（单位盖章）

工程造价
咨 询 人：

（单位资质专用章）

法定代理人
或其授权人：

（签字或盖章）

法定代理人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：

（造价工程师签字盖专用章）

时间： 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：龙溪镇政府办公用房附属楼外立面改造项目给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	570.5			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	0				
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	95.87			
合 计					666.37			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

人材机价差表

工程名称：龙溪镇政府办公用房附属楼外立面改造项目给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]