
彭水九黎文化旅游投资有限公司9130
KVA用电工程 工程

封-2

招标控制价

招标控制价(小写)： 1128079.57

(大写)：  壹佰壹拾贰万捌仟零柒拾玖元伍角柒分

其中:安全文明施工费用(小写): 37969.54

(大写)： 叁万柒仟玖佰陆拾玖元伍角肆分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： {招标人信息\法定代表人}

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖) (签字或盖章)

编  制  人： 审  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时 间：       年   月   日



表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：彭水九黎文化旅游投资有限公
司9130KVA用电工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单项工程名称 金 额
(元)

其    中

暂估价
(元)

安全文明
施工费
(元)

规 费
(元)

1 3#配电室 94336.21 3101.98 2262.73

2 4#配电室 77457.84 2528.39 1901.79

3 箱变房场坪及室外更换地面石材 956285.52 32339.17 12402.83

合 计 1128079.57 37969.54 16567.35



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：3#配电室 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称
金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 公共建筑工程--3#配电室 88712.14 3000.02 2174.89

2 安装工程--3#配电室 5624.07 101.96 87.84

合    计 94336.21 3101.98 2262.73



封-2

公共建筑工程--3#配电室 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 88,712.14

(大写): 捌万捌仟柒佰壹拾贰元壹角肆分

其中:安全文明施工费(小写): 3000.02

(大写): 叁仟元零贰分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：公共建筑工程--3#配电室 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 72156.48

1.1 A.1土石方工程 2940.52

1.2 A.4砌筑工程 9944.42

1.3 A.5混凝土及钢筋混凝土工程 45766.55

1.4 A.6金属结构工程 3620.08

1.5 A.8门窗工程 3280.16

1.6 A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 6604.75

2 措施项目费 6389.41

2.1 其中：安全文明施工费 3000.02

3 其他项目费

4 规费 2174.89 －

5 税金 7991.36 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 88,712.14



表-08

措施项目汇总表

工程名称：公共建筑工程--3#配电室 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 2046.86

2 施工组织措施项目 4342.55

2.1 其中：安全文明施工费 3000.02

2.2 建设工程竣工档案编制费 85.51

措施项目费合计=1+2 6389.41



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程--3#配电室 第  1  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A.1 土石方工程

1 010101003001 人工挖沟槽土石方

[项目特征]
1.土石类别:综合考虑
2.开挖方式:人工开挖
3.开挖深度:2.0m以内
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 19.71 109.83 2164.75

2 010103001001 回填方

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计与规范要求
2.填方材料品种:土石方
3.填方粒径要求:满足设计与规范要求
4.填方来源、运距:挖出土石方
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 7.61 42.84 326.01

3 010103002001 余方弃置 4km

[项目特征]
1.废弃料品种:土石方
2.运距:4km
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 12.1 33.59 406.44

4 010103002002 余方弃置 每增（减）运1
km

[项目特征]
1.废弃料品种:土石方
2.运距:4km
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 12.1 3.58 43.32

A.4 砌筑工程

本页小计 2940.52



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程--3#配电室 第  2  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 010401005001 空心砖墙

[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:空心砖
2.墙体类型:综合考虑
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输

m3 21.39 464.91 9944.42

A.5 混凝土及钢筋混凝土工程

1 010501001001 电缆沟底板

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放
、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 2.55 618.4 1576.92

2 010501004001 筏板基础

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放
、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 7.93 579.81 4597.89

3 010502002001 构造柱

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 1.98 1292.14 2558.44

本页小计 18677.67



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程--3#配电室 第  3  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 010503005001 过梁

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 0.09 1996.78 179.71

5 010504001001 电缆沟沟壁

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 2.6 1707.23 4438.8

6 010505001001 有梁板

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 15.64 997.93 15607.63

7 010512008001 预制电缆沟盖板

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.砂浆强度等级、配合比:满足设计与规
范要求
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输
及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护
3.构件运输、安装
4.砂浆制作、运输
5.接头灌缝、养护

m3 0.63 865.85 545.49

本页小计 20771.63



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程--3#配电室 第  4  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 010515001001 现浇构件钢筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:综合考虑
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)

t 3.506 4638.24 16261.67

A.6 金属结构工程

1 010606013001 零星钢构件

[项目特征]
1.钢材品种、规格:100*40*8槽钢、50*5
0*4角钢
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.拼装
4.安装
5.探伤
6.油漆

t 0.367 9498.25 3485.86

2 010607005001 砌块墙钢丝网加固

[项目特征]
1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网（0.8
厚9x25mm）
2.加固方式:不同材质处铺挂
[工作内容]
1.铺贴
2.铆固

m2 12.07 11.12 134.22

A.8 门窗工程

1 010802003001 钢质乙级防火门

[项目特征]
1.名称:钢质乙级防火门
2.其他:含锁具、合页、闭门器等
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 6.64 494 3280.16

A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

本页小计 23161.91



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程--3#配电室 第  5  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 011201001001 内墙面一般抹灰

[项目特征]
1.墙体类型:综合考虑
2.厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3水泥砂
浆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 112.5 21.87 2460.38

2 011201001002 外墙面一般抹灰

[项目特征]
1.墙体类型:综合考虑
2.厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3水泥砂
浆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 135.57 30.57 4144.37

本页小计 6604.75

合   计 72156.48



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程--3#配电室 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 2046.86

1 011701001001 综合脚手架

[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台
3.安全网的铺设
4.选择附墙点与主体连接
5.测试电动装置、安全锁等
6.拆除脚手架后材料的堆放

m2 84.06 24.35 2046.86

本页小计 2046.86

合   计 2046.86



表-10

施工组织措施项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程--3#配电室 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方技术措施人
工费-机械（爆破
）土石方技术措施
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方技术措施
人工费+机械（爆
破）土石方技术措
施机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

6.2 1257.02

2 011707001001 安全文明施工费 税前合计 3.86 3000.02

3 011707B15001
建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方技术措施人
工费-机械（爆破
）土石方技术措施
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方技术措施
人工费+机械（爆
破）土石方技术措
施机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

0.42 85.51



表-10

施工组织措施项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程--3#配电室 第  2  页  共  2  页

合    计 4342.55



表-11

其他项目清单计价汇总表
工程名称：公共建筑工程--3#配电室 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项
明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：公共建筑工程--3#配电室 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：公共建筑工程--3#配电室 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土
石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土
石方规费（人）*0.082/费率

10.32 2174.89

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 7991.36

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 7264.87

2.2 附加税 增值税 10 726.49

2.3 环境保护税 按实计算

合计 10166.25



人材机价差表

工程名称：公共建筑工程--3#配电室 第  1  页  共  2  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1 00030004
0

土石方综合工 工日 20.3259 100 111 11 223.58

2
00030006
0 模板综合工 工日 41.2706 120 131 11 453.98

3
00030007
0 钢筋综合工 工日 24.2383 120 131 11 266.62

4
00030008
0 混凝土综合工 工日 12.3642 115 126 11 136.01

5
00030009
0

架子综合工 工日 8.3598 120 131 11 91.96

6
00030010
0

砌筑综合工 工日 27.9418 115 125 10 279.42

7 00030011
0

抹灰综合工 工日 27.2897 125 135 10 272.9

8 00030016
0

金属制安综合工 工日 10.1491 120 131 11 111.64

9 01000012
0

钢材 t 0.3964 2957.26 3261.06 303.8 120.43

10
01010001
0 钢筋 综合 kg 4.4903 3.07 3.02 -0.05 -0.22

11
01010001
3 钢筋 t 0.1504 3070.18 3374.63 304.45 45.79

12
01010030
0 钢筋

Ф10以
内 t 0.0711 2905.98 3374.63 468.65 33.32

13
01010031
5

钢筋
Ф10以
外

t 3.3897 2960 3188.79 228.79 775.53

14
03135001
0

低碳钢焊条 综合 kg 15.4278 4.19 9.96 5.77 89.02

15 03135082
0

低合金钢焊条E43
系列

kg 11.5279 5.98 7.88 1.9 21.9

16 03210090
0

钢丝网 综合 m2 14.0012 2.56 4.71 2.15 30.1

17 03210283
0

支撑钢管及扣件 kg 87.4768 3.68 3.91 0.23 20.12

18 03213001
0

铁件 综合 kg 1.6319 3.68 3.62 -0.06 -0.1

19
03213021
0 垫铁 kg 0.4996 3.75 5.43 1.68 0.84

20
04030076
0 特细砂 t 12.6581 63.11 63 -0.11 -1.39

21
04050020
3 碎石 5~10 t 0.9462 67.96 53 -14.96 -14.16

22
04130003
0

标准砖
200× 9
5× 53

千块 4.6202 291.26 347 55.74 257.53

23
04130132
0@1

双排孔水泥空心砖
砌块

m3 13.8607 165.05 204 38.95 539.87

24 04270385
0

混凝土地模 m2 0.0737 72.65 68.29 -4.36 -0.32

25 05030380
0

木材 锯材 m3 1.2519 1547.01 1750 202.99 254.12

26 11030030
0@1

钢质乙级防火门 m2 6.4408 452.99 448.67 -4.32 -27.82

27
13010210
0 环氧富锌 底漆 kg 0.778 24.36 21.29 -3.07 -2.39

28
13050070
0 防锈漆 kg 4.535 12.82 13.94 1.12 5.08

29
34110010
0 水 m3 14.2128 4.42 3.88 -0.54 -7.67

30
34110040
0

电 kW· h 10.0548 0.7 0.48 -0.22 -2.21

31
35010001
1

复合模板 m2 48.2126 23.93 46.02 22.09 1065.02



人材机价差表

工程名称：公共建筑工程--3#配电室 第  2  页  共  2  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

32 35030010
0

脚手架钢管 kg 46.576 3.09 2.68 -0.41 -19.1

33
35030071
0 竹脚手板 m2 1.7484 19.66 19.14 -0.52 -0.91

34
35030111
0 扣件 套 18.7387 5 4.84 -0.16 -3

35
35050010
0 安全网 m2 2.732 8.97 2.52 -6.45 -17.62

36
84020114
0@1

商品砼 c25 m3 31.1205 266.99 453 186.01 5788.72

37
85020103
0

预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.146 398.06 349.56 -48.5 -7.08

38 CY 柴油 kg 23.4317 5.64 8.62 2.98 69.83

39 DIAN 电 kW· h 572.8204 0.7 0.48 -0.22 -126.02

40 JSRG 机上人工 工日 4.0137 120 131 11 44.15

41 QY 汽油 kg 12.5162 6.75 10.14 3.39 42.43

合   计 10809.9



未计价材料表

工程名称:公共建筑工程--3#配电室 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

合  计



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：公共建筑工程--3#配电室 单位：元

第 1 页  共 3 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

一 人工

1 土石方综合工 工日 20.33 111 2256.17

2 模板综合工 工日 41.27 131 5406.45

3 钢筋综合工 工日 24.24 131 3175.22

4 混凝土综合工 工日 12.36 126 1557.89

5 架子综合工 工日 8.36 131 1095.13

6 砌筑综合工 工日 27.94 125 3492.73

7 抹灰综合工 工日 27.29 135 3684.11

8 金属制安综合工 工日 10.15 131 1329.53

小计 21997.23

二 材料

1 其他材料费 元 821.47 1 821.47

2 钢材 t 0.40 3261.06 1292.68

3 钢筋综合 kg 4.49 3.02 13.56

4 钢筋 t 0.15 3374.63 507.54

5 钢筋Ф10以内 t 0.07 3374.63 239.94

6 钢筋Ф10以外 t 3.39 3188.79 10809.04

7 六角螺栓综合 kg 9.34 5.4 50.46

8 低碳钢焊条综合 kg 15.43 9.96 153.66

9 低合金钢焊条E43系列 kg 11.53 7.88 90.84

10 钢丝网综合 m2 14.00 4.71 65.95

11 支撑钢管及扣件 kg 87.48 3.91 342.03

12 铁件综合 kg 1.63 3.62 5.91

13 垫铁 kg 0.50 5.43 2.71

14 水泥32.5R kg 4169.49 0.31 1292.54

15 特细砂 t 12.66 63 797.46

16 碎石5~10 t 0.95 53 50.15

17 标准砖200× 95× 53 千块 4.62 347 1603.21

18 双排孔水泥空心砖砌块 m3 13.86 204 2827.58

19 混凝土地模 m2 0.07 68.29 5.03

20 木材锯材 m3 1.25 1750 2190.83

21 钢质乙级防火门 m2 6.44 448.67 2889.79

22 环氧富锌底漆 kg 0.78 21.29 16.56

23 防锈漆 kg 4.54 13.94 63.22

24 水 m3 14.21 3.88 55.15

25 电 kW· h 10.05 0.48 4.83

26 复合模板 m2 48.21 46.02 2218.74

27 脚手架钢管 kg 46.58 2.68 124.82

28 竹脚手板 m2 1.75 19.14 33.46

29 扣件 套 18.74 4.84 90.70



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：公共建筑工程--3#配电室 单位：元
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序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

30 安全网 m2 2.73 2.52 6.88

31 商品砼c25 m3 31.12 453 14097.59

32 预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.15 349.56 51.04

小计 42815.37

三 机械

1 安拆费及场外运费 元 101.38 1 101.38

2 柴油 kg 23.43 8.62 201.98

3 电 kW· h 572.82 0.48 274.95

4 机上人工 工日 4.01 131 525.79

5 检修费 元 40.53 1 40.53

6 其他费用 元 18.84 1 18.84

7 汽油 kg 12.52 10.14 126.91

8 维护费 元 117.39 1 117.39

9 折旧费 元 171.29 1 171.29

10 履带式推土机功率(kW)105大 台班 0.00 1154.64 1.39

11
电动夯实机夯击能力(N· m)200-620
小

台班 0.58 23.93 13.94

12 风动凿岩机手持式小 台班 2.19 12.25 26.80

13 汽车式起重机提升质量(t)5大 台班 0.22 566.12 125.45

14 汽车式起重机提升质量(t)20大 台班 0.10 1110.52 111.27

15 门式起重机提升质量(t)10大 台班 0.10 434.77 41.39

16 载重汽车装载质量(t)6中 台班 0.48 532.63 253.90

17 自卸汽车装载质量(t)5大 台班 0.23 603.73 137.05

18 自卸汽车装载质量(t)8大 台班 0.08 717.8 60.51

19 机动翻斗车装载质量(t)1小 台班 0.04 217.04 7.70

20 洒水车罐容量(L)4000大 台班 0.01 563.04 4.45

21
皮带运输机带长(m)× 带宽(m)15× 0.
5小

台班 0.01 300.9 4.18

22 双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量
(L)350小

台班 0.02 232.03 4.01

23 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 台班 1.55 200.95 310.91

24 混凝土抹平机功率(kW)5.5小 台班 0.20 18.29 3.58

25 钢筋调直机直径(mm)14小 台班 0.31 34.27 10.69

26 钢筋切断机直径(mm)40小 台班 0.36 34.79 12.42

27 钢筋弯曲机直径(mm)40小 台班 0.86 23.02 19.86

28 木工圆锯机直径(mm)500小 台班 0.08 20.53 1.62

29 木工单面压刨床刨削宽度(mm)600小 台班 0.00 25.55 0.06

30 摇臂钻床钻孔直径(mm)50中 台班 0.04 18.98 0.77

31
剪板机厚度× 宽度(mm× mm)40× 3100
大 台班 0.03 593.67 19.59

32
板料校平机厚度× 宽度(mm× mm)16×
2000大

台班 0.03 1078.94 35.61

33 刨边机加工长度(mm)12000大 台班 0.04 539.52 19.80



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：公共建筑工程--3#配电室 单位：元
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序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

34 型钢剪断机剪断宽度(mm)500大 台班 0.01 264.89 1.93

35
型钢矫正机厚度× 宽度(mm)60× 800
小 台班 0.01 235.43 1.72

36 交流弧焊机容量(kV· A)32小 台班 2.45 63.83 156.16

37 直流弧焊机容量(kV· A)32小 台班 1.18 69.03 81.79

38 对焊机容量(kV· A)75小 台班 0.23 82.57 19.02

39
电焊条烘干箱容量(cm3)45× 35× 45
小 台班 0.25 15.66 3.92

40 电动空气压缩机排气量(m3/min)9中 台班 0.34 247.86 84.52

41 轨道平板车载重(t)10小 台班 0.08 32.14 2.59

小计 1579.06

合计 66391.66



封-2

安装工程--3#配电室 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 5,624.07

(大写): 伍仟陆佰贰拾肆元零柒分

其中:安全文明施工费(小写): 101.96

(大写): 壹佰零壹元玖角陆分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程--3#配电室 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 4808.47

1.1 C安装工程 4808.47

2 措施项目费 221.13

2.1 其中：安全文明施工费 101.96

3 其他项目费

4 规费 87.84 －

5 税金 506.63 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 5,624.07



表-08

措施项目汇总表

工程名称：安装工程--3#配电室 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 29.71

2 施工组织措施项目 191.42

2.1 其中：安全文明施工费 101.96

2.2 建设工程竣工档案编制费 9.47

措施项目费合计=1+2 221.13



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程--3#配电室 第  1  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

C 安装工程

1 030404017001 配电箱

[项目特征]
1.名称:配电箱

∅2.型号、规格:Pe=20kW，COS =0.85，Kx
=1.00，Pjs=20.00kW，Ijs=35.75A
3.基础形式、材质、规格:满足设计与规
范要求
4.接线端子材质、规格:满足设计与规范
要求
5.端子板外部接线材质、规格:满足设计
与规范要求
6.安装方式:墙上挂装
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地

台 1 2075.07 2075.07

2 030404034001 单联单控开关

[项目特征]
1.名称:单联单控开关
2.材质:PVC
3.规格:86型
4.安装方式:暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 1 26.32 26.32

3 030404035001 安全型插座

[项目特征]
1.名称:安全型插座
2.材质:PVC
3.规格:86型
4.安装方式:暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 4 23.28 93.12

本页小计 2194.51



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程--3#配电室 第  2  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 030411001001 电气配管 JDG20

[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质、规格:JDG20管
3.敷设方式:暗敷
4.接地要求:满足设计与规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地

m 17.9 9.94 177.93

5 030411001002 电气配管 PC20

[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质、规格:Ф20PVC-U阻燃电工用硬
聚氯乙烯管（中型）
3.敷设方式:暗敷
4.接地要求:满足设计与规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地

m 23.88 9.97 238.08

6 030411006001 接线盒

[项目特征]
1.名称:接线盒
2.材质:PVC
3.安装形式:暗装
[工作内容]
1.本体安装

个 3 7.9 23.7

7 030411006002 开关插座接线盒

[项目特征]
1.名称:开关插座接线盒
2.材质:PVC
3.规格:86型
4.安装形式:暗装
[工作内容]
1.本体安装

个 5 7.96 39.8

本页小计 479.51



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程--3#配电室 第  3  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 030411004001 电气配线 WDUZBN-BYJ-B1
-2.5mm2

[项目特征]
1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号、规格:WDUZBN-BYJ-B1-2.5mm2
4.材质:铜芯线
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 53.7 3.75 201.38

9 030411004002
电气配线 WDUZB-BYJ-B1-
4.0mm2

[项目特征]
1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号、规格:WDUZB-BYJ-B1-4.0mm2
4.材质:铜芯线
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 71.64 4.77 341.72

10 030412001001 自带蓄电池防爆灯

[项目特征]
1.名称:自带蓄电池防爆灯
2.型号、规格:30W
3.类型:吸顶
[工作内容]
1.本体安装

套 3 530.45 1591.35

本页小计 2134.45

合   计 4808.47



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程--3#配电室 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 29.71

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 29.71 29.71

本页小计 29.71

合   计 29.71



表-10

施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程--3#配电室 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 031302B02001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.048/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0222
/费率

16.39 79.99

2 031302001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

19.23 101.96

3 031302B03001
建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.002/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0019
/费率

1.94 9.47

合    计 191.42



表-11

其他项目清单计价汇总表
工程名称：安装工程--3#配电室 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项
明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：安装工程--3#配电室 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程--3#配电室 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 87.84

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 506.63

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 460.57

2.2 附加税 增值税 10 46.06

2.3 环境保护税 按实计算

合计 594.47



人材机价差表

工程名称：安装工程--3#配电室 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1 00050004
0

电工综合工 工日 3.837 125 136 11 42.21

2 01030230
0

镀锌铁丝
φ1.2~
2.2 kg 0.2746 3.08 4.88 1.8 0.49

3
02270001
0

棉纱 kg 0.1 9.64 10.1 0.46 0.05

4
03139071
0

冲击钻头 φ6~8 个 0.084 6.07 8.29 2.22 0.19

5 03139281
0

钢锯条 条 0.7042 0.43 0.46 0.03 0.02

合   计 42.96



未计价材料表

工程名称:安装工程--3#配电室 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

1 JDG20管 18.437 m 3.5 64.53

2 Ф20PVC-U阻燃电工用硬聚氯乙烯管 25.3128 m 1.36 34.43

3 自带蓄电池防爆灯 3.03 套 500 1515

4 单联单控开关 1.02 套 14.14 14.42

5 安全型插座 4.08 套 11.33 46.23

6 电气配线 WDUZB-BYJ-B1-4.0mm2 78.804 m 3.57 281.33

7 电气配线 WDUZBN-BYJ-B1-2.5mm2 62.292 m 2.23 138.91

8 接线盒 3.06 个 1.94 5.94

9 开关插座接线盒 5.1 个 2.05 10.46

10 配电箱 1 台 1800 1800

合  计 3911.25



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：安装工程--3#配电室 单位：元

第 1 页  共 2 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

一 人工

1 电工综合工 工日 3.84 136 521.83

2 人工费调整 元 8.39 1 8.39

小计 530.22

二 材料

1 镀锌铁丝φ1.2~2.2 kg 0.27 4.88 1.34

2 棉纱 kg 0.10 10.1 1.01

3 木螺钉M2~4× 6~65 个 12.48 0.07 0.87

4 半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 10个 0.21 1.6 0.33

5 半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 10套 0.83 1.65 1.37

6 塑料胀管φ6~8 个 13.20 0.07 0.92

7 镀锌锁紧螺母DN15× 3 个 5.15 0.21 1.08

8 镀锌锁紧螺母DN20× 3 个 6.69 0.21 1.40

9 松香焊锡丝综合 m 0.08 0.85 0.07

10 冲击钻头φ6~8 个 0.08 8.29 0.70

11 钢锯条 条 0.70 0.46 0.32

12 电力复合酯 kg 0.41 15.94 6.54

13 胶粘剂 kg 0.02 12.82 0.31

14 电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 0.30 2.71 0.82

15 自粘性塑料带20mm× 20m 卷 0.15 10.2 1.53

16 直管接头DN20 个 4.52 0.35 1.58

17 硬铜绞线TJ-2.5~4mm2 m 6.46 1.44 9.30

18 塑料软铜绝缘导线BVR-4mm2 m 3.98 2.09 8.31

19 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 m 3.05 1.2 3.66

20 镀锌电线管塑料护口DN15~20 个 7.38 0.07 0.52

21 镀锌钢管塑料护口DN15~20 个 11.83 0.11 1.30

22 套接管 m 0.24 1.89 0.45

23 铜接线端子DT-6 个 2.03 1.37 2.78

24 铜接线端子20A 个 3.05 0.21 0.64

25 材料费调整 元 15.59 1 15.59

小计 62.74

四 主材

1 JDG20管 m 18.44 3.5 64.53

2 Ф20PVC-U阻燃电工用硬聚氯乙烯管 m 25.31 1.36 34.43

3 自带蓄电池防爆灯 套 3.03 500 1515.00

4 单联单控开关 套 1.02 14.14 14.42

5 安全型插座 套 4.08 11.33 46.23

6 电气配线 WDUZB-BYJ-B1-4.0mm2 m 78.80 3.57 281.33

7 电气配线 WDUZBN-BYJ-B1-2.5mm2 m 62.29 2.23 138.91

8 接线盒 个 3.06 1.94 5.94

9 开关插座接线盒 个 5.10 2.05 10.46

10 配电箱 台 1.00 1800 1800.00



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：安装工程--3#配电室 单位：元

第 2 页  共 2 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

小计 3911.25

合计 4504.21



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：4#配电室 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称
金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 公共建筑工程--4#配电室 72189.30 2441.26 1826.73

2 安装工程--4#配电室 5268.54 87.13 75.06

合    计 77457.84 2528.39 1901.79



封-2

公共建筑工程--4#配电室 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 72,189.30

(大写): 柒万贰仟壹佰捌拾玖元叁角

其中:安全文明施工费(小写): 2441.26

(大写): 贰仟肆佰肆拾壹元贰角陆分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：公共建筑工程--4#配电室 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 59532.68

1.1 A.1土石方工程 2110.28

1.2 A.4砌筑工程 5644.01

1.3 A.5混凝土及钢筋混凝土工程 23561.5

1.4 A.6金属结构工程 4052.36

1.5 A.8门窗工程 2223

1.6 A.9屋面及防水工程 2261.45

1.7 A.10保温、隔热、防腐工程 1524.31

1.8 A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 4262.33

1.9 A.14油漆、涂料、裱糊工程 7379.42

1.10 室外电缆沟、检查井、入口检修井 5434.7

1.11 室外排水沟 1079.32

2 措施项目费 4326.94

2.1 其中：安全文明施工费 2441.26

3 其他项目费

4 规费 1826.73 －

5 税金 6502.95 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 72,189.30



表-08

措施项目汇总表

工程名称：公共建筑工程--4#配电室 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 761.18

2 施工组织措施项目 3565.76

2.1 其中：安全文明施工费 2441.26

2.2 建设工程竣工档案编制费 71.69

措施项目费合计=1+2 4326.94



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程--4#配电室 第  1  页  共  8  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A.1 土石方工程

1 010101003001 人工挖沟槽土石方

[项目特征]
1.土石类别:综合考虑
2.开挖方式:人工开挖
3.开挖深度:2.0m以内
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 14.17 109.87 1556.86

2 010103001001 回填方

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计与规范要求
2.填方材料品种:土石方
3.填方粒径要求:满足设计与规范要求
4.填方来源、运距:挖出土石方
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 4.67 42.85 200.11

3 010103002001 余方弃置 4km

[项目特征]
1.废弃料品种:土石方
2.运距:4km
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 9.5 33.62 319.39

4 010103002002 余方弃置 每增（减）运1
km

[项目特征]
1.废弃料品种:土石方
2.运距:4km
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 9.5 3.57 33.92

A.4 砌筑工程

本页小计 2110.28



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程--4#配电室 第  2  页  共  8  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 010401005001 空心砖墙

[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:空心砖
2.墙体类型:综合考虑
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输

m3 12.14 464.91 5644.01

A.5 混凝土及钢筋混凝土工程

1 010501001001 电缆沟底板

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放
、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 2.87 568.5 1631.6

2 010501004001 筏板基础

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放
、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 1.91 688.87 1315.74

3 010502002001 构造柱

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 1.01 1294.06 1307

本页小计 9898.35



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程--4#配电室 第  3  页  共  8  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 010503005001 过梁

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 0.06 1807.9 108.47

5 010504001001 电缆沟沟壁

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 2.97 1448.48 4301.99

6 010505001001 有梁板

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 6.19 1128.53 6985.6

7 010507001001 60mm厚C20混凝土散水

[项目特征]
1.面层厚度:60mm厚
2.混凝土种类:商品砼
3.混凝土强度等级:C20
4.变形缝填塞材料种类:满足设计与规范
要求
[工作内容]
1.地基夯实
2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放
、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护
4.变形缝填塞

m2 14.3 48.42 692.41

本页小计 12088.47



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程--4#配电室 第  4  页  共  8  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 010512008001 预制电缆沟盖板

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.砂浆强度等级、配合比:满足设计与规
范要求
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输
及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护
3.构件运输、安装
4.砂浆制作、运输
5.接头灌缝、养护

m3 0.48 865.85 415.61

9 010515001001 现浇构件钢筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:综合考虑
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)

t 1.459 4662.84 6803.08

A.6 金属结构工程

1 010606013001 零星钢构件

[项目特征]
1.钢材品种、规格:100*40*8槽钢、50*5
0*4角钢
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.拼装
4.安装
5.探伤
6.油漆

t 0.312 9498.25 2963.45

2 010607005001
砌块墙钢丝网加固（不同
材质处铺挂）

[项目特征]
1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网（0.8
厚9x25mm）
2.加固方式:不同材质处铺挂
[工作内容]
1.铺贴
2.铆固

m2 14.52 11.12 161.46

本页小计 10343.6



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程--4#配电室 第  5  页  共  8  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 010607005002
砌块墙钢丝网加固（全部
铺挂）

[项目特征]
1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网（0.8
厚9x25mm）
2.加固方式:全部铺挂
[工作内容]
1.铺贴
2.铆固

m2 89.35 10.38 927.45

A.8 门窗工程

1 010802003001 钢质乙级防火门

[项目特征]
1.名称:钢质乙级防火门
2.其他:含锁具、合页、闭门器等
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

m2 4.5 494 2223

A.9 屋面及防水工程

1 010903002001 外墙面1mm厚聚合物水泥
防水涂料

[项目特征]
1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1m厚
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 89.35 25.31 2261.45

A.10 保温、隔热、防腐工程

1 011001003001 外墙面5mm厚抗裂砂浆

[项目特征]
1.抗裂砂浆厚度:5mm
[工作内容]
1.基层清理
2.抹抗裂砂浆

m2 89.35 17.06 1524.31

A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

本页小计 6936.21



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程--4#配电室 第  6  页  共  8  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 011201001001 内墙面一般抹灰

[项目特征]
1.墙体类型:综合考虑
2.厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂
浆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 70 21.87 1530.9

2 011201001002 外墙面一般抹灰

[项目特征]
1.墙体类型:综合考虑
2.厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3水泥砂
浆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 89.35 30.57 2731.43

A.14 油漆、涂料、裱糊工程

1 011406001001 外墙面真石漆

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 89.35 82.59 7379.42

室外电缆沟、检查井、入口检修井

本页小计 11641.75



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程--4#配电室 第  7  页  共  8  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 010507003001 室外电缆沟

[项目特征]
1.土石类别:综合考虑
2.混凝土种类:商品砼
3.混凝土强度等级:C25
4.电缆保护管材质、规格:Ф160× 5.0
PVC-C电力电缆护套管
[工作内容]
1.挖填、填土石方
2.铺设垫层
3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放
、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护
5.电缆保护管安装
6.刷防护材料

m 3.6 124.59 448.52

2 040504001001 检查井

[项目特征]
1.土石类别:综合考虑
2.垫层、基础材质及厚度:100厚c25混凝
土垫层
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:100
厚M7.5水泥实心砖
4.勾缝、抹面要求:20厚水泥砂浆抹灰
5.盖板材质、规格:1000*500*40mm成品
复合树脂电缆沟盖板
[工作内容]
1.挖填、运、填土石方
2.垫层铺筑
3.模板制作、安装、拆除
4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
5.砌筑、勾缝、抹面
6.井圈、井盖安装
7.盖板安装
8.踏步安装
9.防水、止水

座 1 1851.82 1851.82

本页小计 2300.34



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程--4#配电室 第  8  页  共  8  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 040504001002 入口检修井

[项目特征]
1.垫层、基础材质及厚度:100厚c25混凝
土垫层
2.砌筑材料品种、规格、强度等级:200*
100*40水泥实心砖
3.勾缝、抹面要求:20厚水泥砂浆抹灰
4.盖板材质、规格:650*500*40mm方形树
脂盖板
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.砌筑、勾缝、抹面
5.井圈、井盖安装
6.盖板安装
7.踏步安装
8.防水、止水

座 1 3134.36 3134.36

室外排水沟

1 010401014001 室外排水沟

[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖
2.沟截面尺寸:内空300mm宽× 200mm高
3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C15自拌
砼
4.沟壁抹灰厚度、配合比:20mm厚1:3水
泥砂浆
5.沟盖板规格、材质:600*400*40mm树脂
盖板
[工作内容]
1.土方挖、填
2.铺设垫层
3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣
、养护
4.砌砖
5.刮缝、抹灰
6.沟盖板铺设
7.材料运输

m 4.2 256.98 1079.32

本页小计 4213.68

合   计 59532.68



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程--4#配电室 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 761.18

1 011701001001 综合脚手架

[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台
3.安全网的铺设
4.选择附墙点与主体连接
5.测试电动装置、安全锁等
6.拆除脚手架后材料的堆放

m2 31.26 24.35 761.18

本页小计 761.18

合   计 761.18



表-10

施工组织措施项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程--4#配电室 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方技术措施人
工费-机械（爆破
）土石方技术措施
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方技术措施
人工费+机械（爆
破）土石方技术措
施机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

6.2 1052.81

2 011707001001 安全文明施工费 税前合计 3.86 2441.26

3 011707B15001
建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方技术措施人
工费-机械（爆破
）土石方技术措施
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方技术措施
人工费+机械（爆
破）土石方技术措
施机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

0.42 71.69



表-10

施工组织措施项目清单计价表
工程名称：公共建筑工程--4#配电室 第  2  页  共  2  页

合    计 3565.76



表-11

其他项目清单计价汇总表
工程名称：公共建筑工程--4#配电室 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项
明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：公共建筑工程--4#配电室 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：公共建筑工程--4#配电室 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土
石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土
石方规费（人）*0.082/费率

10.32 1826.73

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 6502.95

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 5911.77

2.2 附加税 增值税 10 591.18

2.3 环境保护税 按实计算

合计 8329.68



人材机价差表

工程名称：公共建筑工程--4#配电室 第  1  页  共  3  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1 00030001
0

建筑综合工 工日 1.003 115 127 12 12.04

2
00030004
0 土石方综合工 工日 18.0678 100 111 11 198.75

3
00030006
0 模板综合工 工日 24.9584 120 131 11 274.54

4
00030007
0 钢筋综合工 工日 10.243 120 131 11 112.67

5
00030008
0

混凝土综合工 工日 8.5394 115 126 11 93.93

6
00030009
0

架子综合工 工日 3.1088 120 131 11 34.2

7 00030010
0

砌筑综合工 工日 16.0317 115 125 10 160.32

8 00030011
0

抹灰综合工 工日 26.6026 125 135 10 266.03

9 00030013
0

防水综合工 工日 3.171 115 126 11 34.88

10
00030014
0 油漆综合工 工日 15.4486 125 136 11 169.93

11
00030016
0 金属制安综合工 工日 8.2675 120 131 11 90.94

12
00050004
0 电工综合工 工日 0.1231 125 136 11 1.35

13
00070001
0

市政综合工 工日 10.3158 115 126 11 113.47

14
01000012
0

钢材 t 0.337 2957.26 3261.06 303.8 102.38

15 01010001
0

钢筋 综合 kg 2.4831 3.07 3.02 -0.05 -0.12

16 01010001
3

钢筋 t 0.0464 3070.18 3374.63 304.45 14.13

17 01010030
0

钢筋 Ф10以
内

t 0.1185 2905.98 3374.63 468.65 55.54

18 01010031
5

钢筋 Ф10以
外

t 1.338 2960 3188.79 228.79 306.12

19
02090090
0 塑料薄膜 m2 3.2672 0.45 1.07 0.62 2.03

20
03135001
0 低碳钢焊条 综合 kg 6.1957 4.19 9.96 5.77 35.75

21
03135082
0

低合金钢焊条E43
系列 kg 9.8002 5.98 7.88 1.9 18.62

22
03139282
0

锯条 条 0.072 0.43 0.46 0.03

23
03210090
0

钢丝网 综合 m2 116.9152 2.56 4.71 2.15 251.37

24 03210283
0

支撑钢管及扣件 kg 48.6031 3.68 3.91 0.23 11.18

25 03213001
0

铁件 综合 kg 1.4574 3.68 3.62 -0.06 -0.09

26 03213021
0

垫铁 kg 0.3806 3.75 5.43 1.68 0.64

27
04030015
0 中砂 m3 0.0108 134.87 94.5 -40.37 -0.44

28
04030076
0 特细砂 t 8.0572 63.11 63 -0.11 -0.89

29
04050020
3 碎石 5~10 t 0.721 67.96 53 -14.96 -10.79

30
04130001
0 标准砖

240× 1
15× 53 千块 2.793 422.33 461.82 39.49 110.3

31 04130003
0

标准砖 200× 9
5× 53

千块 2.6222 291.26 347 55.74 146.16



人材机价差表

工程名称：公共建筑工程--4#配电室 第  2  页  共  3  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

32 04130132
0@1

双排孔水泥空心砖
砌块

m3 7.8667 165.05 204 38.95 306.41

33
04270385
0 混凝土地模 m2 0.0562 72.65 68.29 -4.36 -0.25

34
05030380
0 木材 锯材 m3 0.7623 1547.01 1750 202.99 154.74

35
11030030
0@1 钢质乙级防火门 m2 4.365 452.99 448.67 -4.32 -18.86

36
13010210
0

环氧富锌 底漆 kg 0.6614 24.36 21.29 -3.07 -2.03

37
13030471
0

真石漆 kg 339.53 9.82 7.91 -1.91 -648.5

38 13030670
0

透明底漆 kg 10.722 10.47 15.31 4.84 51.89

39 13030784
0

透明腻子 kg 178.7 1.88 9.34 7.46 1333.1

40 13050050
1

罩面漆 kg 8.935 8.86 18.97 10.11 90.33

41
13050051
0

聚合物水泥防水涂
料 kg 212.51 13.5 8.1 -5.4 -1147.55

42
13050070
0 防锈漆 kg 1.6865 12.82 13.94 1.12 1.89

43
14050070
0 煤焦油沥青漆 L01-17 kg 4.9913 6.97 13.18 6.21 31

44
34110010
0

水 m3 10.4746 4.42 3.88 -0.54 -5.66

45
34110040
0

电 kW· h 5.0014 0.7 0.48 -0.22 -1.1

46 35010001
1

复合模板 m2 29.1708 23.93 46.02 22.09 644.38

47 35030010
0

脚手架钢管 kg 17.3205 3.09 2.68 -0.41 -7.1

48 35030071
0

竹脚手板 m2 0.6502 19.66 19.14 -0.52 -0.34

49 35030111
0

扣件 套 6.9685 5 4.84 -0.16 -1.11

50
35050010
0 安全网 m2 1.016 8.97 2.52 -6.45 -6.55

51
36010230
0@1

1000*500*40mm树
脂盖板

φ700 
重型 套 2 444.44 120 -324.44 -648.88

52
36010230
0@2

650*500*40mm树脂
盖板

φ700 
重型 套 5 444.44 75 -369.44 -1847.2

53
36010301
0@1

600*400*40mm树脂
盖板

m 4.2 75 100 25 105

54
85040104
0

抗裂砂浆 kg 580.775 1.26 0.68 -0.58 -336.85

55 85040107
0

石油沥青砂浆 1:2
:7

m3 0.02 825.24 699.12 -126.12 -2.52

56 84020114
0@1

商品砼 c25 m3 15.8764 266.99 453 186.01 2953.17

57 84020114
0@2

商品砼 c20 m3 0.8709 266.99 443 176.01 153.29

58
84020114
0@3 商品砼 c15 m3 0.2984 266.99 443 176.01 52.52

59
85020103
0 预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.1233 398.06 349.56 -48.5 -5.98

60
85030103
0

干混商品抹灰砂浆
M10 t 0.1681 271.84 215 -56.84 -9.55

61
85030109
0

干混商品砌筑砂浆
M10

t 2.2616 252 197 -55 -124.39

62 CY 柴油 kg 14.1406 5.64 8.62 2.98 42.14

63 DIAN 电 kW· h 412.893 0.7 0.48 -0.22 -90.84



人材机价差表

工程名称：公共建筑工程--4#配电室 第  3  页  共  3  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

9

64 JSRG 机上人工 工日 2.9136 120 131 11 32.05

65 QY 汽油 kg 8.6381 6.75 10.14 3.39 29.28

合   计 3680.87



未计价材料表

工程名称:公共建筑工程--4#配电室 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

1 Ф160× 5.0PVC-C电力电缆护套管 3.708 m 24.96 92.55

合  计 92.55



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：公共建筑工程--4#配电室 单位：元

第 1 页  共 4 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

一 人工

1 建筑综合工 工日 1.00 127 127.38

2 土石方综合工 工日 18.07 111 2005.53

3 模板综合工 工日 24.96 131 3269.55

4 钢筋综合工 工日 10.24 131 1341.83

5 混凝土综合工 工日 8.54 126 1075.96

6 架子综合工 工日 3.11 131 407.25

7 砌筑综合工 工日 16.03 125 2003.96

8 抹灰综合工 工日 26.60 135 3591.35

9 防水综合工 工日 3.17 126 399.55

10 油漆综合工 工日 15.45 136 2101.01

11 金属制安综合工 工日 8.27 131 1083.04

12 电工综合工 工日 0.12 136 16.74

13 市政综合工 工日 10.32 126 1299.79

小计 18722.94

二 材料

1 其他材料费 元 666.46 1 666.46

2 其他材料费 元 5.11 1 5.11

3 钢材 t 0.34 3261.06 1098.98

4 钢筋综合 kg 2.48 3.02 7.50

5 钢筋 t 0.05 3374.63 156.58

6 钢筋Ф10以内 t 0.12 3374.63 399.89

7 钢筋Ф10以外 t 1.34 3188.79 4266.60

8 塑料薄膜 m2 3.27 1.07 3.50

9 六角螺栓综合 kg 7.94 5.4 42.90

10 低碳钢焊条综合 kg 6.20 9.96 61.71

11 低合金钢焊条E43系列 kg 9.80 7.88 77.23

12 锯条 条 0.07 0.46 0.03

13 钢丝网综合 m2 116.92 4.71 550.67

14 支撑钢管及扣件 kg 48.60 3.91 190.04

15 铁件综合 kg 1.46 3.62 5.28

16 垫铁 kg 0.38 5.43 2.07

17 水泥32.5R kg 2759.07 0.31 855.31

18 中砂 m3 0.01 94.5 1.02

19 特细砂 t 8.06 63 507.60

20 碎石5~10 t 0.72 53 38.21

21 标准砖240× 115× 53 千块 2.79 461.82 1289.86

22 标准砖200× 95× 53 千块 2.62 347 909.90

23 双排孔水泥空心砖砌块 m3 7.87 204 1604.81

24 混凝土地模 m2 0.06 68.29 3.84



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：公共建筑工程--4#配电室 单位：元

第 2 页  共 4 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

25 木材锯材 m3 0.76 1750 1334.03

26 钢质乙级防火门 m2 4.37 448.67 1958.44

27 环氧富锌底漆 kg 0.66 21.29 14.08

28 真石漆 kg 339.53 7.91 2685.68

29 透明底漆 kg 10.72 15.31 164.15

30 透明腻子 kg 178.70 9.34 1669.06

31 罩面漆 kg 8.94 18.97 169.50

32 聚合物水泥防水涂料 kg 212.51 8.1 1721.33

33 防锈漆 kg 1.69 13.94 23.51

34 煤焦油沥青漆L01-17 kg 4.99 13.18 65.79

35 水 m3 10.47 3.88 40.64

36 电 kW· h 5.00 0.48 2.40

37 复合模板 m2 29.17 46.02 1342.44

38 脚手架钢管 kg 17.32 2.68 46.42

39 竹脚手板 m2 0.65 19.14 12.44

40 扣件 套 6.97 4.84 33.73

41 安全网 m2 1.02 2.52 2.56

42 1000*500*40mm树脂盖板φ700 重型 套 2.00 120 240.00

43 650*500*40mm树脂盖板φ700 重型 套 5.00 75 375.00

44 600*400*40mm树脂盖板 m 4.20 100 420.00

45 抗裂砂浆 kg 580.78 0.68 394.93

46 石油沥青砂浆 1:2:7 m3 0.02 699.12 13.98

47 材料费调整 元 0.00 1

48 商品砼c25 m3 15.88 453 7192.01

49 商品砼c20 m3 0.87 443 385.81

50 商品砼c15 m3 0.30 443 132.19

51 预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.12 349.56 43.10

52 干混商品抹灰砂浆M10 t 0.17 215 36.14

53 干混商品砌筑砂浆M10 t 2.26 197 445.54

小计 33710

三 机械

1 安拆费及场外运费 元 70.15 1 70.15

2 柴油 kg 14.14 8.62 121.89

3 电 kW· h 412.89 0.48 198.19

4 机上人工 工日 2.91 131 381.68

5 检修费 元 29.75 1 29.75

6 其他费用 元 11.87 1 11.87

7 汽油 kg 8.64 10.14 87.59

8 维护费 元 81.87 1 81.87

9 折旧费 元 126.69 1 126.69



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：公共建筑工程--4#配电室 单位：元

第 3 页  共 4 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

10 履带式推土机功率(kW)105大 台班 0.00 1154.64 1.15

11
电动夯实机夯击能力(N· m)200-620
小 台班 0.45 23.93 10.86

12 风动凿岩机手持式小 台班 1.94 12.25 23.79

13 汽车式起重机提升质量(t)5大 台班 0.12 566.12 69.63

14 汽车式起重机提升质量(t)20大 台班 0.09 1110.52 94.62

15 门式起重机提升质量(t)10大 台班 0.08 434.77 34.61

16 载重汽车装载质量(t)6中 台班 0.24 532.63 127.14

17 自卸汽车装载质量(t)5大 台班 0.18 603.73 107.65

18 自卸汽车装载质量(t)8大 台班 0.07 717.8 47.52

19 机动翻斗车装载质量(t)1小 台班 0.03 217.04 5.88

20 洒水车罐容量(L)4000大 台班 0.01 563.04 3.43

21
皮带运输机带长(m)× 带宽(m)15× 0.
5小 台班 0.01 300.9 3.19

22
双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量
(L)350小

台班 0.01 232.03 3.06

23 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 台班 1.11 200.95 223.28

24
干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)200
00中 台班 0.05 241.41 12.82

25 混凝土抹平机功率(kW)5.5小 台班 0.09 18.29 1.61

26 钢筋调直机直径(mm)14小 台班 0.14 34.27 4.85

27 钢筋切断机直径(mm)40小 台班 0.15 34.79 5.18

28 钢筋弯曲机直径(mm)40小 台班 0.36 23.02 8.25

29 木工圆锯机直径(mm)500小 台班 0.05 20.53 0.93

30 木工单面压刨床刨削宽度(mm)600小 台班 0.00 25.55 0.04

31 摇臂钻床钻孔直径(mm)50中 台班 0.03 18.98 0.65

32
剪板机厚度× 宽度(mm× mm)40× 3100
大 台班 0.03 593.67 16.68

33
板料校平机厚度× 宽度(mm× mm)16×
2000大 台班 0.03 1078.94 30.32

34 刨边机加工长度(mm)12000大 台班 0.03 539.52 16.83

35 型钢剪断机剪断宽度(mm)500大 台班 0.01 264.89 1.64

36 型钢矫正机厚度× 宽度(mm)60× 800
小

台班 0.01 235.43 1.46

37 台式砂轮机直径(mm)300小 台班 0.01 11.16 0.12

38 交流弧焊机容量(kV· A)32小 台班 2.08 63.83 132.62

39 直流弧焊机容量(kV· A)32小 台班 0.47 69.03 32.28

40 对焊机容量(kV· A)75小 台班 0.09 82.57 7.51

41 电焊条烘干箱容量(cm3)45× 35× 45
小

台班 0.16 15.66 2.49

42 电动空气压缩机排气量(m3/min)9中 台班 0.30 247.86 75.03

43 轨道平板车载重(t)10小 台班 0.07 32.14 2.20

小计 1109.68

四 主材

1 Ф160× 5.0PVC-C电力电缆护套管 m 3.71 24.96 92.55

小计 92.55



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：公共建筑工程--4#配电室 单位：元

第 4 页  共 4 页

合计 53635.17



封-2

安装工程--4#配电室 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 5,268.54

(大写): 伍仟贰佰陆拾捌元伍角肆分

其中:安全文明施工费(小写): 87.13

(大写): 捌拾柒元壹角叁分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程--4#配电室 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 4529.91

1.1 C安装工程 4529.91

2 措施项目费 188.97

2.1 其中：安全文明施工费 87.13

3 其他项目费

4 规费 75.06 －

5 税金 474.6 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 5,268.54



表-08

措施项目汇总表

工程名称：安装工程--4#配电室 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 25.4

2 施工组织措施项目 163.57

2.1 其中：安全文明施工费 87.13

2.2 建设工程竣工档案编制费 8.09

措施项目费合计=1+2 188.97



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程--4#配电室 第  1  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

C 安装工程

1 030404017001 配电箱

[项目特征]
1.名称:配电箱

∅2.型号、规格:Pe=20kW，COS =0.85，Kx
=1.00，Pjs=20.00kW，Ijs=35.75A
3.基础形式、材质、规格:满足设计与规
范要求
4.接线端子材质、规格:满足设计与规范
要求
5.端子板外部接线材质、规格:满足设计
与规范要求
6.安装方式:墙上挂装
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地

台 1 2075.07 2075.07

2 030404034001 单联单控开关

[项目特征]
1.名称:单联单控开关
2.材质:PVC
3.规格:86型
4.安装方式:暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 1 26.32 26.32

3 030404035001 安全型插座

[项目特征]
1.名称:安全型插座
2.材质:PVC
3.规格:86型
4.安装方式:暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 4 23.28 93.12

本页小计 2194.51



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程--4#配电室 第  2  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 030411001001 电气配管 JDG20

[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质、规格:JDG20管
3.敷设方式:暗敷
4.接地要求:满足设计与规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地

m 12.42 9.94 123.45

5 030411001002 电气配管 PC20

[项目特征]
1.名称:电气配管
2.材质、规格:Ф20PVC-U阻燃电工用硬
聚氯乙烯管（中型）
3.敷设方式:暗敷
4.接地要求:满足设计与规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地

m 17.19 9.97 171.38

6 030411006001 接线盒

[项目特征]
1.名称:接线盒
2.材质:PVC
3.安装形式:暗装
[工作内容]
1.本体安装

个 3 7.9 23.7

7 030411006002 开关插座接线盒

[项目特征]
1.名称:开关插座接线盒
2.材质:PVC
3.规格:86型
4.安装形式:暗装
[工作内容]
1.本体安装

个 5 7.96 39.8

本页小计 358.33



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程--4#配电室 第  3  页  共  3  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 030411004001 电气配线 WDUZBN-BYJ-B1
-2.5mm2

[项目特征]
1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号、规格:WDUZBN-BYJ-B1-2.5mm2
4.材质:铜芯线
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 37.26 3.75 139.73

9 030411004002
电气配线 WDUZB-BYJ-B1-
4.0mm2

[项目特征]
1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号、规格:WDUZB-BYJ-B1-4.0mm2
4.材质:铜芯线
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 51.57 4.77 245.99

10 030412001001 自带蓄电池防爆灯

[项目特征]
1.名称:自带蓄电池防爆灯
2.型号、规格:30W
3.类型:吸顶
[工作内容]
1.本体安装

套 3 530.45 1591.35

本页小计 1977.07

合   计 4529.91



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程--4#配电室 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 25.4

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 25.4 25.4

本页小计 25.4

合   计 25.4



表-10

施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程--4#配电室 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 031302B02001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.048/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0222
/费率

16.39 68.35

2 031302001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

19.23 87.13

3 031302B03001
建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.002/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0019
/费率

1.94 8.09

合    计 163.57



表-11

其他项目清单计价汇总表
工程名称：安装工程--4#配电室 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项
明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：安装工程--4#配电室 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程--4#配电室 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 75.06

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 474.6

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 431.45

2.2 附加税 增值税 10 43.15

2.3 环境保护税 按实计算

合计 549.66



人材机价差表

工程名称：安装工程--4#配电室 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1 00050004
0

电工综合工 工日 3.2788 125 136 11 36.07

2 01030230
0

镀锌铁丝
φ1.2~
2.2 kg 0.1948 3.08 4.88 1.8 0.35

3
02270001
0

棉纱 kg 0.1 9.64 10.1 0.46 0.05

4
03139071
0

冲击钻头 φ6~8 个 0.084 6.07 8.29 2.22 0.19

5 03139281
0

钢锯条 条 0.4948 0.43 0.46 0.03 0.01

合   计 36.67



未计价材料表

工程名称:安装工程--4#配电室 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

1 JDG20管 12.7926 m 3.5 44.77

2 Ф20PVC-U阻燃电工用硬聚氯乙烯管 18.2214 m 1.36 24.78

3 自带蓄电池防爆灯 3.03 套 500 1515

4 单联单控开关 1.02 套 14.14 14.42

5 安全型插座 4.08 套 11.33 46.23

6 电气配线 WDUZB-BYJ-B1-4.0mm2 56.727 m 3.57 202.52

7 电气配线 WDUZBN-BYJ-B1-2.5mm2 43.2216 m 2.23 96.38

8 接线盒 3.06 个 1.94 5.94

9 开关插座接线盒 5.1 个 2.05 10.46

10 配电箱 1 台 1800 1800

合  计 3760.5



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：安装工程--4#配电室 单位：元

第 1 页  共 2 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

一 人工

1 电工综合工 工日 3.28 136 445.92

2 人工费调整 元 7.17 1 7.17

小计 453.09

二 材料

1 镀锌铁丝φ1.2~2.2 kg 0.19 4.88 0.95

2 棉纱 kg 0.10 10.1 1.01

3 木螺钉M2~4× 6~65 个 12.48 0.07 0.87

4 半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 10个 0.21 1.6 0.33

5 半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 10套 0.83 1.65 1.37

6 塑料胀管φ6~8 个 13.20 0.07 0.92

7 镀锌锁紧螺母DN15× 3 个 5.15 0.21 1.08

8 镀锌锁紧螺母DN20× 3 个 6.69 0.21 1.40

9 松香焊锡丝综合 m 0.08 0.85 0.07

10 冲击钻头φ6~8 个 0.08 8.29 0.70

11 钢锯条 条 0.49 0.46 0.23

12 电力复合酯 kg 0.41 15.94 6.54

13 胶粘剂 kg 0.02 12.82 0.22

14 电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 0.21 2.71 0.58

15 自粘性塑料带20mm× 20m 卷 0.15 10.2 1.53

16 直管接头DN20 个 3.14 0.35 1.10

17 硬铜绞线TJ-2.5~4mm2 m 6.46 1.44 9.30

18 塑料软铜绝缘导线BVR-4mm2 m 2.76 2.09 5.77

19 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 m 3.05 1.2 3.66

20 镀锌电线管塑料护口DN15~20 个 5.12 0.07 0.36

21 镀锌钢管塑料护口DN15~20 个 11.83 0.11 1.30

22 套接管 m 0.17 1.89 0.32

23 铜接线端子DT-6 个 2.03 1.37 2.78

24 铜接线端子20A 个 3.05 0.21 0.64

25 材料费调整 元 13.32 1 13.32

小计 56.35

四 主材

1 JDG20管 m 12.79 3.5 44.77

2 Ф20PVC-U阻燃电工用硬聚氯乙烯管 m 18.22 1.36 24.78

3 自带蓄电池防爆灯 套 3.03 500 1515.00

4 单联单控开关 套 1.02 14.14 14.42

5 安全型插座 套 4.08 11.33 46.23

6 电气配线 WDUZB-BYJ-B1-4.0mm2 m 56.73 3.57 202.52

7 电气配线 WDUZBN-BYJ-B1-2.5mm2 m 43.22 2.23 96.38

8 接线盒 个 3.06 1.94 5.94

9 开关插座接线盒 个 5.10 2.05 10.46

10 配电箱 台 1.00 1800 1800.00



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：安装工程--4#配电室 单位：元

第 2 页  共 2 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

小计 3760.5

合计 4269.94



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称
金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 箱变房场坪及室外更换地面石材 956285.52 32339.17 12402.83

合    计 956285.52 32339.17 12402.83



封-2

箱变房场坪及室外更换地面石材 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 956,285.52

(大写): 玖拾伍万陆仟贰佰捌拾伍元伍角贰分

其中:安全文明施工费(小写): 32339.17

(大写): 叁万贰仟叁佰叁拾玖元壹角柒分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 810913.43

1.1 室外更换地面石材 212252.99

1.2 门、石材栏杆、墙体、挡墙、砼板 27647.12

1.3 路面新增井盖 1891.06

1.4 人行道新增井盖 946.09

1.5 箱变房场坪 80142.57

1.6 室外电缆沟、配电柜平台 22514.45

1.7 电缆竖井 15223.94

1.8 室外电缆 450295.21

2 措施项目费 40825.25

2.1 其中：安全文明施工费 32339.17

3 其他项目费 6000

4 规费 12402.83 －

5 税金 86144.01 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 956,285.52



表-08

措施项目汇总表

工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石
材 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 831.6

2 施工组织措施项目 39993.65

2.1 其中：安全文明施工费 32339.17

2.2 建设工程竣工档案编制费 471.89

措施项目费合计=1+2 40825.25



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 第  1  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

室外更换地面石材

1 011102001001
50mm厚地面定制青石板更
换（颜色同原有颜色）

[项目特征]
1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3
水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚定
制青石板（颜色同原有颜色）
3.嵌缝材料种类:满足设计与规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、切边、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.材料运输

m2 828.12 243.3 201481.6

2 011102001002 50mm厚台阶定制青石板更
换（颜色同原有颜色）

[项目特征]
1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3
水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、颜色:50mm厚定
制青石板（颜色同原有颜色）
3.嵌缝材料种类:满足设计与规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、切边、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.材料运输

m2 16.88 370.4 6252.35

3 011707B07001 建筑垃圾清运 4km

[项目特征]
1.运输距离:4km
[工作内容]
1.运输
2.弃渣

m3 64 68.02 4353.28

4 011707B07002 建筑垃圾清运 每增（减
）运1km

[项目特征]
1.运输距离:每增（减）运1km
[工作内容]
1.运输
2.弃渣

m3 64 2.59 165.76

门、石材栏杆、墙体、挡墙、砼板

本页小计 212252.99



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 第  2  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 010802001001 成品不锈钢门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:630*1200
2.门框、扇材质:不锈钢
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装

m2 0.76 521.27 396.17

2 011602001001 石材栏杆拆除

[项目特征]
1.构件名称:拆除石材栏杆
2.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m 16.6 8.41 139.61

3 010403006001 1.1m高成品花岗石栏杆安
装

[项目特征]
1.构件名称:石材栏板
2.石表面加工要求:满足设计与规范要求
3.勾缝要求:满足设计与规范要求
4.砂浆强度等级、配合比:满足设计与规
范要求
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.安装
3.材料运输

m 16.6 1397.78 23203.15

4 010401005002 空心砖墙

[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:空心砖
2.墙体类型:综合考虑
3.砂浆强度等级、配合比:满足设计与规
范要求
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输

m3 1.47 464.91 683.42

本页小计 24422.35



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 第  3  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 010401003001 砖砌挡墙

[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:实心砖
2.墙体类型:综合考虑
3.砂浆强度等级、配合比:满足设计与规
范要求
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输

m3 4.19 489.61 2051.47

6 010505003001 平板

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 0.42 955.41 401.27

7 010515001002 现浇构件钢筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:综合考虑
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)

t 0.098 4590.23 449.84

8 011201001001 外墙面一般抹灰

[项目特征]
1.墙体类型:综合考虑
2.厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3水泥砂
浆
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 5.89 30.57 180.06

本页小计 3082.64



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 第  4  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

9 011406001001 抹灰面外墙漆

[项目特征]
1.基层类型:砖墙
2.腻子种类:防水腻子
3.刮腻子遍数:二遍
4.油漆品种、刷漆遍数:浅灰色外墙漆二
遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 5.89 24.13 142.13

路面新增井盖

1 040504002001 人行道新增井盖

[项目特征]
1.井盖、井圈材质及规格:1200*600*40
mm铸铁井盖2块+槽钢加固
[工作内容]
1.盖板安装

座 1 1891.06 1891.06

人行道新增井盖

1 040504002002 路面新增井盖（含砖砌井
壁）

[项目特征]
1.井盖、井圈材质及规格:1200*500*40
mm树脂复合井盖2块
[工作内容]
1.盖板安装

座 1 946.09 946.09

箱变房场坪

1 010101003001 人工挖沟槽土石方

[项目特征]
1.土石类别:综合考虑
2.开挖方式:人工开挖
3.开挖深度:2.0m以内
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 28.7 109.86 3152.98

本页小计 6132.26



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 第  5  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 010103001001 回填方（含借土）

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计与规范要求
2.填方材料品种:土石方
3.填方粒径要求:满足设计与规范要求
4.填方来源、运距:挖出土石方
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 36.64 59.15 2167.26

3 010504004001 C25混凝土挡土墙

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 81.8 675.72 55273.9

4 010501001002 电缆沟底板

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放
、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 13.17 520.3 6852.35

5 010504001002 电缆沟沟壁

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 3.59 1412.26 5070.01

6 010515001003 现浇构件钢筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:综合考虑
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)

t 0.341 4590.23 1565.27

本页小计 70928.79



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 第  6  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 011503001001 1.2m高不锈钢栏杆

[项目特征]
1.扶手材料种类、规格:不锈钢
2.栏杆材料种类、规格:不锈钢
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料

m 23.7 255.73 6060.8

室外电缆沟、配电柜平台

1 010101003002 人工挖沟槽土石方

[项目特征]
1.土石类别:综合考虑
2.开挖方式:人工开挖
3.开挖深度:2.0m以内
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 6.81 109.79 747.67

2 010103001002 回填方

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计与规范要求
2.填方材料品种:土石方
3.填方粒径要求:满足设计与规范要求
4.填方来源、运距:挖出土石方
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 1.11 42.81 47.52

3 010103002003 余方弃置 4km

[项目特征]
1.废弃料品种:土石方
2.运距:4km
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 5.7 33.66 191.86

4 010103002004 余方弃置 每增（减）运1
km

[项目特征]
1.废弃料品种:土石方
2.运距:4km
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 5.7 3.57 20.35

本页小计 7068.2



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 第  7  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 010401014001 室外电缆沟（500宽）

[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖
2.沟截面尺寸:内空300mm宽× 200mm高
3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C25自拌
砼
4.沟壁抹灰厚度、配合比:20mm厚1:3水
泥砂浆
5.沟盖板规格、材质:700*500*40mm树脂
盖板
[工作内容]
1.土方挖、填
2.铺设垫层
3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣
、养护
4.砌砖
5.刮缝、抹灰
6.沟盖板铺设
7.材料运输

m 21.06 495.39 10432.91

6 010401014002 室外电缆沟（1000宽）

[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖
2.沟截面尺寸:内空300mm宽× 200mm高
3.垫层材料种类、厚度:100mm厚C25自拌
砼
4.沟壁抹灰厚度、配合比:20mm厚1:3水
泥砂浆
5.沟盖板规格、材质:700*500*40mm树脂
盖板
[工作内容]
1.土方挖、填
2.铺设垫层
3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣
、养护
4.砌砖
5.刮缝、抹灰
6.沟盖板铺设
7.材料运输

m 2 666.25 1332.5

本页小计 11765.41



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 第  8  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 010501001003 配电柜平台垫层

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:c25
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放
、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 1.76 590.95 1040.07

8 010501004001 配电柜平台底板

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:c25
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放
、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 1.01 608.12 614.2

9 010504001003 配电柜平台墙体

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 1.44 1861.79 2680.98

10 010505003002 配电柜平台顶板

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:c25
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 1.21 1169.01 1414.5

11 010515001004 现浇构件钢筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:综合考虑
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)

t 0.71 4590.23 3259.06

本页小计 9008.81



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 第  9  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

12 011201001002 墙面一般抹灰

[项目特征]
1.墙体类型:混凝土
2.厚度:20mm厚
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 30.83 23.77 732.83

电缆竖井

1 010101004001 人工挖基坑土石方

[项目特征]
1.土石类别:综合考虑
2.开挖方式:人工开挖
3.开挖深度:2.0m以内
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 4.82 114.67 552.71

2 010103001003 回填方

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计与规范要求
2.填方材料品种:土石方
3.填方粒径要求:满足设计与规范要求
4.填方来源、运距:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 2.32 42.85 99.41

3 010103002005 余方弃置 4km

[项目特征]
1.废弃料品种:土石方
2.运距:4KM
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 2.5 33.62 84.05

本页小计 1469



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 第  10  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 010103002006
余方弃置 每增（减）运1
km

[项目特征]
1.废弃料品种:土石方
2.运距:每增（减）运1KM
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 2.5 3.57 8.93

5 010501001004 垫层

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放
、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 0.48 628.74 301.8

6 010501004002 筏板基础

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放
、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 0.76 658.95 500.8

7 010504001004 直形墙

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 9.41 1052.91 9907.88

8 010515001005 现浇构件钢筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:综合考虑
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)

t 0.713 4590.23 3272.83

本页小计 13992.24



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 第  11  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

9 040504002003
1.2*1.0*0.4m成品树脂井
盖

[项目特征]
1.井盖、井圈材质及规格:1200*500*40
mm树脂复合井盖2块
[工作内容]
1.盖板安装

套 1 495.53 495.53

室外电缆

1 041001002001 50mm厚花岗石拆除

[项目特征]
1.材质:花岗石
2.厚度:50mm
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输

m2 408 4.15 1693.2

2 010101003003 机械挖沟槽土石方

[项目特征]
1.土石类别:综合考虑
2.开挖方式:机械开挖，人工清理基槽
3.开挖深度:2.0m以内
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 367.2 32.53 11945.02

3 010103001004 土石方回填

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计与规范要求
2.填方材料品种:土石方
3.填方粒径要求:满足设计与规范要求
4.填方来源、运距:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 81.6 42.04 3430.46

4 010103002007 余方弃置 4km

[项目特征]
1.废弃料品种:土石方
2.运距:4km
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 285.6 44.34 12663.5

本页小计 30227.71



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 第  12  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 010103002008
余方弃置 每增（减）运1
km

[项目特征]
1.废弃料品种:土石方
2.运距:每增（减）运1km
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 285.6 3.57 1019.59

6 040803003001 电缆沟

[项目特征]
1.名称:电缆保护管
2.型号、规格、材质:Ф167× 8.0PVC-C
电力电缆护套管
3.垫层厚度、材料品种、强度等级:100
mm厚C15商品砼
4.包封材料种类、厚度、强度等级:80mm
厚C20商品砼
5.钢筋网片规格:10@3000钢筋网片
6.排管排列形式:上面三根、下面三根
[工作内容]
1.垫层浇筑
2.排管敷设
3.钢筋网片制安
4.混凝土包封浇筑

m 510 489.12 249451.2

7 040204002001 C25混凝土回填

[项目特征]
1.名称:C25混凝土回填
[工作内容]
1.基础、垫层铺筑
2.块料铺设

m3 91.8 519.29 47670.82

本页小计 298141.61



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 第  13  页  共  13  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 040205001001 检查井

[项目特征]
1.材料品种:M7.5水泥砂浆砌筑页岩实心
砖
2.规格尺寸:内空长1200mm*宽1000mm*高
1100mm
3.盖板材质、规格:C25钢筋混凝土+700
mm*800mm*40mm树脂复合井盖
4.基础、垫层：材料品种、厚度:100mm
厚碎石垫层
5.其他:包含接地热镀锌扁钢、镀锌角钢
接地极、DN75PVC塑料排水管、中粗砂渗
水材料
[工作内容]
1.基础、垫层铺筑
2.井身砌筑
3.勾缝(抹面)
4.井盖安装

座 7 3462.39 24236.73

9 040204002002 50mm厚定制青石板面层恢
复

[项目特征]
1.块料品种、规格:50mm厚定制青石板
[工作内容]
1.基础、垫层铺筑
2.块料铺设

m2 459 213.91 98184.69

本页小计 122421.42

合   计 810913.43



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 831.6

1 081303002001 双排脚手架

[工作内容]
1.材料运输
2.搭拆脚手架、斜道、上料平台
3.安全网的铺设
4.拆除脚手架后材料的堆放

m2 43.2 19.25 831.6

本页小计 831.6

合   计 831.6



表-10

施工组织措施项目清单计价表
工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方技术措施人
工费-机械（爆破
）土石方技术措施
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方技术措施
人工费+机械（爆
破）土石方技术措
施机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

6.2 7182.59

2 011707001001 安全文明施工费 税前合计 3.86 32339.17

3 011707B15001
建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方技术措施人
工费-机械（爆破
）土石方技术措施
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方技术措施
人工费+机械（爆
破）土石方技术措
施机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

0.42 471.89



表-10

施工组织措施项目清单计价表
工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 第  2  页  共  2  页

合    计 39993.65



表-11

其他项目清单计价汇总表
工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 6000 明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项
明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 6000



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 钢梯 座 6000

合    计 6000 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土
石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土
石方规费（人）*0.082/费率

10.32 12402.83

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 86144.01

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 78312.74

2.2 附加税 增值税 10 7831.27

2.3 环境保护税 按实计算

合计 98546.84



人材机价差表

工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 第  1  页  共  3  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1 00030001
0

建筑综合工 工日 20.2267 115 127 12 242.72

2
00030004
0 土石方综合工 工日 153.3903 100 111 11 1687.29

3
00030005
0 木工综合工 工日 1.6096 125 136 11 17.71

4
00030006
0 模板综合工 工日 169.322 120 131 11 1862.54

5
00030007
0

钢筋综合工 工日 21.8317 120 131 11 240.15

6
00030008
0

混凝土综合工 工日 124.2588 115 126 11 1366.85

7 00030009
0

架子综合工 工日 3.0089 120 131 11 33.1

8 00030010
0

砌筑综合工 工日 8.2641 115 125 10 82.64

9 00030011
0

抹灰综合工 工日 10.9665 125 135 10 109.67

10
00030012
0 镶贴综合工 工日 208.8325 130 141 11 2297.16

11
00030014
0 油漆综合工 工日 0.6125 125 136 11 6.74

12
00030016
0 金属制安综合工 工日 6.4052 120 131 11 70.46

13
00030018
0

维修综合工 工日 58.3515 115 126 11 641.87

14
00050004
0

电工综合工 工日 69.768 125 136 11 767.45

15 00070001
0

市政综合工 工日 26.8247 115 126 11 295.07

16 00070003
0

筑路综合工 工日 70.4565 115 126 11 775.02

17 01010001
0

钢筋 综合 kg 3.1666 3.07 3.02 -0.05 -0.16

18 01010001
3@1

钢筋 t 1.2329 3070.18 3374.63 304.45 375.36

19
01010031
5 钢筋

Ф10以
外 t 1.9178 2960 3188.79 228.79 438.77

20 01030225
0

镀锌铁丝
φ0.7~
0.9 kg 0.8925 3.08 8.14 5.06 4.52

21
01030238
0

镀锌铁丝 φ3.5 kg 2.0489 3.08 4.88 1.8 3.69

22 03019001
0

圆钉综合 kg 116.0794 6.6 6.37 -0.23 -26.7

23 03135001
0

低碳钢焊条 综合 kg 11.1938 4.19 9.96 5.77 64.59

24
03135032
0 低碳钢焊条

J422 
φ2.5~
3.2 kg 0.0456 4.19 12.74 8.55 0.39

25
03139282
0

锯条 条 40.8 0.43 0.46 0.03 1.22

26
03210283
0

支撑钢管及扣件 kg 84.4613 3.68 3.91 0.23 19.43

27 03213001
0

铁件 综合 kg 25.6716 3.68 3.62 -0.06 -1.54

28 03214046
0

零星卡具 kg 112.4142 6.67 6.23 -0.44 -49.46

29 04010012
0

普通硅酸盐水泥 P.O 32
.5

kg 1647.130
7

0.3 0.31 0.01 16.47

30
04010052
0 白色硅酸盐水泥 kg 87.9128 0.75 0.44 -0.31 -27.25



人材机价差表

工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 第  2  页  共  3  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

31 04030015
0

中砂 m3 6.12 134.87 94.5 -40.37 -247.06

32
04030076
0 特细砂 t 57.9635 63.11 63 -0.11 -6.38

33
04050040
0 碎石 40 m3 2.3762 101.94 79.5 -22.44 -53.32

34 04130001
0

标准砖
240× 1
15× 53 千块 3.3125 422.33 461.82 39.49 130.81

35 04130003
0

标准砖 200× 9
5× 53

千块 0.3175 291.26 347 55.74 17.7

36 04130132
0@1

双排孔水泥空心砖
砌块

m3 0.9526 165.05 204 38.95 37.1

37 05030380
0

木材 锯材 m3 2.4019 1547.01 1750 202.99 487.56

38
08030081
0@1 50mm厚定制青石板 m2 468.18 102.56 180 77.44 36255.86

39
08170090
0@1

1.1m高成品花岗石
栏杆 m2 13.612 683.76 1500 816.24 11110.66

40 08210001
0@1

50mm厚定制青石板
（颜色同原有颜色
）

m2 852.9636 120 180 60 51177.82

41
08210001
0@2

50mm厚定制青石板
（颜色同原有颜色
）

m2 26.4847 120 180 60 1589.08

42 11030010
0@1

成品不锈钢门 m2 0.7372 156.84 480 323.16 238.23

43
12030193
0@1 不锈钢收边条 m 48.8872 5.13 25 19.87 971.39

44
12210101
0@1 1.2m高不锈钢栏杆 m 23.7 60 211.38 151.38 3587.71

45 13030490
0

腻子粉
成品(
防水型
)

kg 12.0227 1.37 1.2 -0.17 -2.04

46 13030560
0

乳胶漆 kg 3.0039 7.26 7.84 0.58 1.74

47 13050070
0

防锈漆 kg 2.3129 12.82 13.94 1.12 2.59

48 14050070
0

煤焦油沥青漆 L01-17 kg 9.449 6.97 13.18 6.21 58.68

49 14350630
0

脱模剂 kg 55.144 0.94 3.01 2.07 114.15

50
14410740
0 建筑胶 kg 3.6443 1.97 1.59 -0.38 -1.38

51
34110010
0 水 m3 263.1423 4.42 3.88 -0.54 -142.1

52
34110040
0 电 kW· h 175.0833 0.7 0.48 -0.22 -38.52

53
35010001
1

复合模板 m2 202.2799 23.93 46.02 22.09 4468.36

54
35010003
0

木模板 m3 1.1316 1581.2 1555.75 -25.45 -28.8

55 35010030
0

组合钢模板 kg 4.6359 4.53 4.26 -0.27 -1.25

56 35030010
0

脚手架钢管 kg 24.198 3.09 2.68 -0.41 -9.92

57 35030071
0

竹脚手板 m2 1.6848 19.66 19.14 -0.52 -0.88

58
35030080
0 木支撑 m3 3.1723 1623.93 1437.1 -186.83 -592.68

59
35030111
0 扣件 套 10.079 5 4.84 -0.16 -1.61

60
35050010
0 安全网 m2 13.8586 8.97 2.52 -6.45 -89.39



人材机价差表

工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 第  3  页  共  3  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

61 36010230
0@1

1200*600*40mm铸
铁井盖

套 2 444.44 850 405.56 811.12

62
36010230
0@3

1200*500*40mm树
脂复合井盖 套 2 444.44 280 -164.44 -328.88

63
36010230
0@4

1.2*1.0*0.4m成品
树脂井盖 套 1 444.44 400 -44.44 -44.44

64
36010230
0@5

700mm*1400mm*50
mm树脂复合井盖 套 14 444.44 540 95.56 1337.84

65
36010301
0@1

700*500*40mm树脂
盖板

m 21.06 75 160 85 1790.1

66
36010301
0@2

1200*500*40mm树
脂盖板

m 2 75 280 205 410

67 84020114
0@1

商品砼 c25 m3 418.5354 266.99 453 186.01 77851.77

68 85020103
0

预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.3971 398.06 349.56 -48.5 -19.26

69 85030109
0

干混商品砌筑砂浆
M10

t 0.367 252 197 -55 -20.19

70
85030109
0@1 干混商品砌筑砂浆 M10 t 0.102 252 197 -55 -5.61

71
85030109
0@2

干混商品砌筑砂浆
M10 t 0.6762 252 197 -55 -37.19

72 CY 柴油 kg 591.6494 5.64 8.62 2.98 1763.12

73 DIAN 电 kW· h 864.3864 0.7 0.48 -0.22 -190.17

74 JSRG 机上人工 工日 33.2284 120 131 11 365.51

75 QY 汽油 kg 278.8968 6.75 10.14 3.39 945.46

合   计 204979.06



未计价材料表

工程名称:箱变房场坪及室外更换地面石材 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

1 Ф167× 8.0PVC-C电力电缆护套管 2101.2 m 45.06 94680.07

合  计 94680.07



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 单位：元
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序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

一 人工

1 建筑综合工 工日 20.23 127 2568.79

2 土石方综合工 工日 153.39 111 17026.32

3 木工综合工 工日 1.61 136 218.91

4 模板综合工 工日 169.32 131 22181.18

5 钢筋综合工 工日 21.83 131 2859.95

6 混凝土综合工 工日 124.26 126 15656.61

7 架子综合工 工日 3.01 131 394.17

8 砌筑综合工 工日 8.26 125 1033.01

9 抹灰综合工 工日 10.97 135 1480.48

10 镶贴综合工 工日 208.83 141 29445.38

11 油漆综合工 工日 0.61 136 83.30

12 金属制安综合工 工日 6.41 131 839.08

13 维修综合工 工日 58.35 126 7352.29

14 电工综合工 工日 69.77 136 9488.45

15 市政综合工 工日 26.82 126 3379.91

16 筑路综合工 工日 70.46 126 8877.52

小计 122885.35

二 材料

1 其他材料费 元 2581.35 1 2581.35

2 其他材料费 元 1584.31 1 1584.31

3 钢筋综合 kg 3.17 3.02 9.56

4 钢筋 t 1.23 3374.63 4160.58

5 钢筋Ф10以外 t 1.92 3188.79 6115.46

6 镀锌铁丝φ0.7~0.9 kg 0.89 8.14 7.26

7 镀锌铁丝φ3.5 kg 2.05 4.88 10.00

8 圆钉综合 kg 116.08 6.37 739.43

9 低碳钢焊条综合 kg 11.19 9.96 111.49

10 低碳钢焊条J422 φ2.5~3.2 kg 0.05 12.74 0.58

11 锯条 条 40.80 0.46 18.77

12 支撑钢管及扣件 kg 84.46 3.91 330.24

13 铁件综合 kg 25.67 3.62 92.93

14 固定铁件 kg 26.56 4.06 107.83

15 零星卡具 kg 112.41 6.23 700.34

16 水泥32.5R kg 20233.10 0.31 6272.26

17 普通硅酸盐水泥P.O 32.5 kg 1647.13 0.31 510.61

18 白色硅酸盐水泥 kg 87.91 0.44 38.68

19 中砂 m3 6.12 94.5 578.34

20 特细砂 t 57.96 63 3651.70

21 碎石40 m3 2.38 79.5 188.91



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 单位：元

第 2 页  共 4 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

22 标准砖240× 115× 53 千块 3.31 461.82 1529.78

23 标准砖200× 95× 53 千块 0.32 347 110.17

24 双排孔水泥空心砖砌块 m3 0.95 204 194.33

25 木材锯材 m3 2.40 1750 4203.33

26 50mm厚定制青石板 m2 468.18 180 84272.40

27 1.1m高成品花岗石栏杆 m2 13.61 1500 20418.00

28
50mm厚定制青石板（颜色同原有颜色
） m2 852.96 180 153533.45

29
50mm厚定制青石板（颜色同原有颜色
）

m2 26.48 180 4767.25

30 成品不锈钢门 m2 0.74 480 353.86

31 不锈钢收边条 m 48.89 25 1222.18

32 1.2m高不锈钢栏杆 m 23.70 211.38 5009.71

33 腻子粉成品(防水型) kg 12.02 1.2 14.43

34 乳胶漆 kg 3.00 7.84 23.55

35 防锈漆 kg 2.31 13.94 32.24

36 煤焦油沥青漆L01-17 kg 9.45 13.18 124.54

37 脱模剂 kg 55.14 3.01 165.98

38 玻璃胶350g/支 支 0.45 27.35 12.26

39 建筑胶 kg 3.64 1.59 5.79

40 水 m3 263.14 3.88 1020.99

41 电 kW· h 175.08 0.48 84.04

42 复合模板 m2 202.28 46.02 9308.92

43 木模板 m3 1.13 1555.75 1760.49

44 组合钢模板 kg 4.64 4.26 19.75

45 脚手架钢管 kg 24.20 2.68 64.85

46 竹脚手板 m2 1.68 19.14 32.25

47 木支撑 m3 3.17 1437.1 4558.91

48 扣件 套 10.08 4.84 48.78

49 安全网 m2 13.86 2.52 34.92

50 1200*600*40mm铸铁井盖 套 2.00 850 1700.00

51 1200*500*40mm树脂复合井盖 套 2.00 280 560.00

52 1.2*1.0*0.4m成品树脂井盖 套 1.00 400 400.00

53 700mm*1400mm*50mm树脂复合井盖 套 14.00 540 7560.00

54 700*500*40mm树脂盖板 m 21.06 160 3369.60

55 1200*500*40mm树脂盖板 m 2.00 280 560.00

56 商品砼c25 m3 418.54 453 189596.54

57 预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.40 349.56 138.81

58 干混商品砌筑砂浆M10 t 0.37 197 72.30

59 干混商品砌筑砂浆M10 t 0.10 197 20.09

60 干混商品砌筑砂浆M10 t 0.68 197 133.21



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：箱变房场坪及室外更换地面石材 单位：元
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序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

小计 524848.33

三 机械

1 其他机械费 元 583.09 1 583.09

2 安拆费及场外运费 元 176.82 1 176.82

3 柴油 kg 591.65 8.62 5100.02

4 电 kW· h 864.39 0.48 414.91

5 机上人工 工日 33.23 131 4352.92

6 检修费 元 685.29 1 685.29

7 机械费调整 元 0.13 1 0.13

8 其他费用 元 296.79 1 296.79

9 汽油 kg 278.90 10.14 2828.01

10 维护费 元 1927.32 1 1927.32

11 折旧费 元 2484.49 1 2484.49

12 履带式推土机功率(kW)105大 台班 0.03 1154.64 32.56

13 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.
6大

台班 0.69 891.48 619.40

14 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1
大

台班 0.74 1291.31 950.92

15
电动夯实机夯击能力(N· m)200-620
小 台班 9.64 23.93 230.77

16 风动凿岩机手持式小 台班 8.53 12.25 104.47

17 履带式单斗液压岩石破碎机大 台班 3.82 1363.24 5203.21

18 汽车式起重机提升质量(t)5大 台班 0.21 566.12 120.64

19 汽车式起重机提升质量(t)8大 台班 0.36 817.55 296.03

20 汽车式起重机提升质量(t)12大 台班 0.07 916.39 60.30

21 载重汽车装载质量(t)6中 台班 3.78 532.63 2015.63

22 载重汽车装载质量(t)8大 台班 0.55 591.45 323.70

23 自卸汽车装载质量(t)5大 台班 8.56 603.73 5166.24

24 自卸汽车装载质量(t)8大 台班 2.98 717.8 2142.42

25 洒水车罐容量(L)4000大 台班 0.19 563.04 107.15

26 电动卷扬机单筒慢速牵引力(kN)50小 台班 0.11 198.07 22.76

27 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 台班 1.35 200.95 271.22

28
干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)200
00中 台班 0.03 241.41 6.16

29 混凝土抹平机功率(kW)5.5小 台班 0.03 18.29 0.51

30 钢筋调直机直径(mm)14小 台班 0.15 34.27 5.10

31 钢筋切断机直径(mm)40小 台班 0.28 34.79 9.69

32 钢筋弯曲机直径(mm)40小 台班 0.64 23.02 14.68

33 木工圆锯机直径(mm)500小 台班 1.81 20.53 37.08

34 木工平刨床刨削宽度(mm)500小 台班 1.72 20.28 34.88

35 台式砂轮机直径(mm)300小 台班 6.12 11.16 68.30

36 交流弧焊机容量(kV· A)21小 台班 0.00 45.3 0.10

37 直流弧焊机容量(kV· A)32小 台班 1.09 69.03 75.44
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序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

38 对焊机容量(kV· A)75小 台班 0.13 82.57 10.77

39
电焊条烘干箱容量(cm3)45× 35× 45
小 台班 0.11 15.66 1.67

40 电动空气压缩机排气量(m3/min)9中 台班 1.33 247.86 329.48

小计 18849.79

四 主材

1 Ф167× 8.0PVC-C电力电缆护套管 m 2101.20 45.06 94680.07

小计 94680.07

合计 761263.54
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